

Zielonka, 11.12.2014 r.

PWiK/ST-p/12/1/14

**Wyjaśnienia do przetargu PWiK/ST-p/12/14
(nr BZP 250327-2014 z dnia 03.12.2014r.)**

W dniu 8 grudnia 2014 roku do Zamawiającego – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. wpłynęło zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa przepompowni ścieków w ulicy Drewnickiej w Zielonce” o następującej treści:

„W dokumentacji technicznej jest wzmianka o tym, że znaczna część robót ziemnych ze względu na istniejące uzbrojenie ma być wykonywana ręcznie. Okres realizacji inwestycji – zima – może utrudnić lub wręcz uniemożliwić takowe roboty. Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu zakończenia inwestycji ze względu na warunki atmosferyczne?”

Wyjaśnienia:

Roboty ziemne dotyczą tylko prac związanych z ułożeniem kabla energetycznego. W związku z faktem, że ich zakres jest niewielki, w ocenie Zamawiającego we wskazanym terminie realizacji, inwestycję można będzie zakończyć. Jednakże zapis §3 ust. 5 wzoru umowy, który jest załącznikiem do SIWZ, umożliwia wydłużenie terminu w przypadku skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych.

PREZES ZARZĄDU

Janusz Lewicki
Janusz Lewicki