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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w sięgaczu drogowym od ul. Mazurskiej

w Zielonce.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST-0) są wymagania ogólne dotyczące

wykonania i odbioru robót stanowiących część ww. zamówienia i dotyczą budowy sieci wodociągowej w
sięgaczu drogowym od ul. Mazurskiej w Zielonce.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie wszystkich robót podstawowych, tymczasowych
oraz prac towarzyszących niezbędnych dla wykonania zamówienia.

1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące
1.3.1. Roboty tymczasowe

1.3.1.1. Wykopy

Wykopy należy wykonać, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Zabezpieczenie wykopów pod sieć wodociągową należy wykonywać przy użyciu grodzic G62 i
GZ-4 oraz rozparć systemowych typu „BOX” w zależności od występujących warunków gruntowo-wodnych
i rozwiązań przyjętych w projekcie.

W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem wykopy prowadzić ręcznie.
Szerokość wykopu liniowego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rurociągu, do których

dodaje  się  obustronnie  0,40m  jako  zapas  potrzebny  na  deskowanie  ścian  i  uszczelnienie  styków.
Wielkość wykopów punktowych dostosowana do wymiarów obiektu lub potrzeb sprzętu. Zabezpieczenie
ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez
Wykonawcę na odkład lub wykorzystany do podbudowy drogi.

Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami projektowymi.
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów

atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę, co najmniej następujące warunki:
a) górne krawędzie grodzic lub bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15cm ponad szczelnie

przylegający teren;
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza

teren przylegający do wykopu;
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20m.

Zdjęcie  pozostawionej  warstwy  0,20m  gruntu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed
ułożeniem  przewodów  rurowych.  Zdjęcie  tej  warstwy  Wykonawca  wykona  ręcznie  lub  w  sposób
uzgodniony z Inżynierem.

W  gruntach  skalistych  dno  wykopu  powinno  być  wykonane  od  0,10m  do  0,15m  głębiej  od
projektowanego poziomu dna.

1.3.1.2. Odwodnienie wykopu

Odwodnienie  wykopu  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  w  dostosowaniu  do
zastanych warunków gruntowo-wodnych.

1.3.1.3. Organizacja ruchu na czas budowy

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  do
zatwierdzenia,  uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi  i  organem zarządzającym ruchem,  projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu
robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana,
w  stosunku  do  zatwierdzonego  projektu  organizacji  ruchu,  wymaga  każdorazowo  ponownego
zatwierdzenia projektu.

W  czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i  będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały,  itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
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Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane  przez
Inżyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony  z  Inżynierem/Kierownikiem  projektu  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach
określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona
przez  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest
włączony w cenę kontraktową.
1.3.2. Prace towarzyszące

1.3.2.1. Geodezyjne tyczenie

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe  
(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże
Inżynierowi.

1.3.2.2. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji po wykonaniu robót.

1.3.2.3. Prace rekultywacyjne

Wykonawca obowiązany jest doprowadzić teren budowy po zakończeniu robót do stanu pierwotnego.

1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Organizacja robót budowlanych

Wykonawca  jest  odpowiedzialny,  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich
czynności  na  terenie  budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji  technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za ochronę znajdujących się  na terenie  budowy
punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru  ostatecznego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń
w czasie trwania budowy.

Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla
wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze
rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie
powiadomi  Inżyniera/Kierownika  projektu  i  zainteresowane władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za
wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Wykonawca  będzie  realizować  roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie
budowy, spowodowane jego działalnością.

Wykonawca  odpowiada  za  zapewnienie  dojść  i  dojazdów  do  posesji  przyległych  do  terenu
budowy.

Inżynier/Kierownik  projektu  będzie na bieżąco informowany o wszystkich  umowach zawartych
pomiędzy  Wykonawcą  a  właścicielami  nieruchomości  i  dotyczących  korzystania  z  własności  i  dróg
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
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1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały odpadowe użyte  do robót  będą miały aprobatę techniczną wydaną przez

uprawnioną jednostkę,  jednoznacznie określającą brak  szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.

Materiały,  które  są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie  robót,  a po zakończeniu robót  ich
szkodliwość  zanika  (np.  materiały pylaste)  mogą być użyte  pod warunkiem przestrzegania  wymagań
technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Wykonawca  powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
1.4.4. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy.

W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i  będzie utrzymywał wszelkie  urządzenia zabezpieczające,  socjalne oraz
sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać,  wymagany  na  podstawie  odpowiednich  przepisów  sprawny

sprzęt  przeciwpożarowy, na terenie  baz produkcyjnych,  w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane z wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.4.5. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt  zorganizuje  swoje  zaplecze  budowy,
informując  na  bieżąco  Inżyniera  o  wszystkich  umowach  zawartych  z  właścicielami  nieruchomości,
dotyczących  ich  wykorzystywania  przez  Wykonawcę  do  celów  związanych  z  realizacją  zamówienia.
Inżynier ani Zamawiający nie będą ingerować w takie porozumienia, o ile nie będą one w sprzeczności z
obowiązującym prawem lub Warunkami Kontraktu.
1.4.6. Ogrodzenie

Kierownik budowy jest obowiązany odpowiednio zabezpieczyć teren budowy
1.4.7. Zabezpieczenie chodników i jezdni

Wykonawca odpowiada za utrzymanie porządku  i  w dobrym stanie  technicznym chodników i
jezdni zarówno na terenie budowy jak na drogach dojazdowych do terenu budowy.
1.4.8. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika
projektu.
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1.4.9. Wykopaliska
Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne  pozostałości  o

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować
zgodnie z jego poleceniami.  Jeżeli  w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią
opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali
wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

1.5. Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA ROBÓT KOD

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków

45232400-8

1.6. Określenia podstawowe
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.6.1. Droga tymczasowa
Droga tymczasowa (montażowa)  -  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących  zadanie  budowlane  na  czas  jego  wykonania,  przewidziana  do  usunięcia  po  jego
zakończeniu.
1.6.2. Dziennik budowy 
Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany
zgodnie z obowiązującymi przepisami,  stanowiący urzędowy dokument  przebiegu robót  budowlanych,
służący do notowania zdarzeń i  okoliczności  zachodzących w toku wykonywania robót,  rejestrowania
dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy
Inżynierem/ Kierownikiem projektu, wykonawcą i projektantem.
1.6.3. Inżynier/Kierownik projektu
Inżynier/Kierownik  projektu  –  osoba  wymieniona  w  danych  kontraktowych  (wyznaczona  przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robót i administrowanie kontraktem.
1.6.4. Kierownik budowy
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.6.5. Książka obmiarów 
Książka  obmiarów  -  akceptowany  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  zeszyt  z  ponumerowanymi
stronami,  służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót  w formie  wyliczeń,
szkiców  i  ew.  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  książce  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez
Inżyniera/Kierownika projektu.
1.6.6. Laboratorium 
Laboratorium  -  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.6.7. Materiały 
Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.
1.6.8. Odpowiednia (bliska) zgodność 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji  nie został określony -  z przeciętnymi tolerancjami,  przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych.
1.6.9. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu 
Polecenie  Inżyniera/Kierownika  projektu  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
1.6.10. Projektant 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej i pełniąca
nadzór autorski.
1.6.11. Rekultywacja 
Rekultywacja  -  prace  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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1.6.12. Przedmiar robót 
Przedmiar  robót  -  wykaz robót podstawowych w kolejności  technologicznej  ich  wykonania wraz z ich
szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis  oraz  wskazaniem
właściwych 
1.6.13. Teren budowy 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie, jako tworzące część terenu budowy.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  trzy tygodnie  przed  zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów

przeznaczonych do robót,  Wykonawca przedstawi  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  do zatwierdzenia,
szczegółowe informacje  dotyczące proponowanego źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub wydobywania
tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, wydobycia materiałów, dzierżawy i inne

jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio
do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które
zostały  wyszczególnione  w  dokumentach  umowy,  chyba,  że  uzyska  na  to  pisemną  zgodę
Inżyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
na danym obszarze.

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu

budowy i  złożone w miejscu  wskazanym przez Inżyniera/Kierownika  projektu.  Jeśli  Inżynier/Kierownik
projektu  zezwoli  Wykonawcy na  użycie  tych  materiałów do  innych  robót,  niż  te,  dla  których  zostały
zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  odpowiednio  przewartościowany  (skorygowany)  przez
Inżyniera/Kierownika projektu.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania

rodzaju  materiału  w wykonywanych robotach,  Wykonawca powiadomi  Inżyniera/Kierownika  projektu  o
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli
będzie  to  potrzebne z uwagi  na  wykonanie  badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika  projektu.
Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody
Inżyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do

robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami,  zachowały  swoją,  jakość  i  właściwości  i  były
dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Miejsca  czasowego składowania  materiałów będą zlokalizowane w obrębie  terenu  budowy w
miejscach  uzgodnionych  z Inżynierem/Kierownikiem  projektu  lub  poza  terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu w

celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być
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pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji
określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą
być spełnione następujące warunki:
a) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
c) Jeżeli  produkcja  odbywa  się  w  miejscu  nienależącym  do  Wykonawcy,  Wykonawca  uzyska  dla

Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku
ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach,  sprzęt  powinien być uzgodniony i  zaakceptowany przez
Inżyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy

wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera/  Kierownika  projektu  o  swoim  zamiarze
wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji
Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunków
umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu,
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie  robót  zgodnie z warunkami  umowy oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami
Inżyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
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Decyzje  Inżyniera/Kierownika  projektu  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  określonych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji
projektowej  i  w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji  Inżynier/Kierownik
projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie
określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości
Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Inżyniera/Kierownika

projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić,
zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  plan  organizacji  robót
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 sposób zapewnienia BHP,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
 wyposażenie w sprzęt i  urządzenia do pomiarów i kontroli  (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
 sposób oraz formę  gromadzenia  wyników badań laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji
Inżynierowi/Kierownikowi projektu;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
 wykaz maszyn  i  urządzeń stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli  robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

założoną jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i  badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i
wytycznych. W  przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/  Kierownik projektu ustali,  jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  świadectwa,  że wszystkie  stosowane
urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
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Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie
na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i
dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,

opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez

Inżyniera/Kierownika  projektu.  Próbki  dostarczone przez Wykonawcę  do  badań wykonywanych przez
Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inżyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.

Przed  przystąpieniem do  pomiarów lub  badań,  Wykonawca powiadomi  Inżyniera/  Kierownika
projektu  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu  kopie raportów z wynikami

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  na  formularzach

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu
Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania

materiałów w miejscu  ich  wytwarzania/pozyskiwania,  a  Wykonawca  i  producent  materiałów powinien
udzielić mu niezbędnej pomocy.

Inżynier/Kierownik  projektu,  dokonując  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego przez
Wykonawcę,  poprzez  między  innymi  swoje  badania,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z
wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  własnych  badań  kontrolnych  jak  i  wyników  badań
dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,
to  Inżynier/Kierownik  projektu  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę,
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium.  W  takim przypadku
całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez
Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. certyfikat  na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 Polską Normą lub
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 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1

i które spełniają wymogi SST.
W  przypadku materiałów,  dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać  ww.  dokumenty wydane przez producenta,  a  w razie

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone
przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie  od przekazania  Wykonawcy terenu budowy do końca  okresu  gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 datę  uzgodnienia  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  programu  zapewnienia  jakości  i

harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia  i  daty odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  ostatecznych

odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z

podaniem, kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i  wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu  wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
(2) Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych
w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości  materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny
być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu.
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(4) Dokumentacja projektowa i przetargowa
(5) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się,  oprócz wymienionych w punktach  (1)  -  (4)  następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inżyniera/Kierownika  projektu  i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie.

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony z częstością  wymaganą do celu  miesięcznej
płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez
Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo

wzdłuż linii osiowej.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m 3

jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą

zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą przez Wykonawcę  utrzymywane w dobrym stanie,  w

całym okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i

jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego  załącznika  do  książki  obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z
Inżynierem/Kierownikiem projektu.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany w czasie  umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.
Gotowość danej części  robót  do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym  powiadomieniem  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier/Kierownik  projektu  na  podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje
Inżynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika  budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  o  tym fakcie
Inżyniera/Kierownika projektu.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego robót  dokona komisja  wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników badań i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja
dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację  projektową  powykonawczą z naniesionymi  zmianami  oraz dodatkową,  jeśli  została

sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje  techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i  ew.  uzupełniające lub

zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
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4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. protokoły  odbioru  i  przekazania  robót  dotyczących  przebudowy  obcej  infrastruktury

właścicielom/operatorom tych urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.
Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)

podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru robót.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiaru robót będzie uwzględniać wszystkie

czynności,  wymagania i  badania składające się na jej  wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i

transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
 koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących,
 koszty ubezpieczenia,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru  robót  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w ww.  dokumentach,  a  nie  wyszczególnione  w
przedmiarze robót.

9.3. Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących
Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących ujęty będzie w koszcie robót podstawowych i w

szczególności obejmuje:
(a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inżynierem/Kierownikiem  projektu  i  odpowiednimi  instytucjami

projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu
Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  i  wprowadzaniem  dalszych  zmian  i  uzgodnień  wynikających  z
postępu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, barier, oznakowań i drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
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Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,

barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt odwodnienia wykopów obejmuje:
(a) montaż i demontaż instalacji odwodnieniowej i zrzutu wody,
(b) energii elektrycznej zużytej na pompowanie wody,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa składać się będzie z dokumentacji:
 Zamawiającego, która zostanie przekazana Wykonawcy, obejmującej:

(a) projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociągowej,
(b) Informacja BIOZ

10.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  i  wszystkie

dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  stanowią  część
umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w dokumentacji przetargowej.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o
ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera/Kierownika  projektu,  który podejmie  decyzję  o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i
SST.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od
których  dopuszczalne są  odchylenia  w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub
SST i  wpłynie to na niezadowalającą jakość  elementu budowli,  to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

10.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane  przez  władze  centralne  i

miejscowe  oraz  inne  przepisy,  regulaminy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z
wykonywanymi robotami i  będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas
prowadzenia robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie wszelkich  wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i
w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki
wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji  dostarczonej przez
Inżyniera/Kierownika projektu.

10.4. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek  w dokumentach  kontraktowych  powołane są  konkretne  normy i  przepisy,  które

spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w
warunkach  kontraktu  nie  postanowiono  inaczej.  W  przypadku,  gdy  powołane  normy  i  przepisy  są
państwowe  lub  odnoszą  się  do  konkretnego  kraju  lub  regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy,
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pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez
Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

10.5. Przepisy związane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity).
2. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,

montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz. 881)
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SST-1
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT DLA INWESTYCJI: Wykonanie

dokumentacji projektowej sieci
wodociągowej w sięgaczu drogowym od ul.

Mazurskiej w Zielonce
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia
Nazwę zamówienia podano w ogólnej specyfikacji technicznej (OST-0) pkt 1.1.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej (SST-1) są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót stanowiących część ww.  zamówienia  i  dotyczą budowy sieci  wodociągowej  w sięgaczu
drogowym od ul. Mazurskiej w Zielonce.

1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące
Wyszczególnienie  i  opis  robót  tymczasowych  oraz  prac  towarzyszących  podano  w  ogólnej

specyfikacji technicznej (OST-0) pkt 1.3.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w ogólnej specyfikacji technicznej (OST-0) pkt 1.4.

1.5. Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA ROBÓT KOD

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i  rurociągów do odprowadzania
ścieków

45232400

1.6. Określenia podstawowe
1.6.1. Sieć wodociągowa
Sieć wodociągowa - sieć zewnętrzna przeznaczona do zaopatrzenia w wodę pitną i na cele p. poż.

1.6.2. Wodociąg

1.6.2.1. Przewód wodociągowy

Przewód wodociągowy – przewód wykorzystywany do przesyłania wody pitnej i na cele p. poż.

1.6.2.2. Przyłącze wodociągowe

Przyłącze  wodociągowe  –  w  niniejszym  zamówieniu  oznacza  odcinek  wodociągu  przeznaczony  do
połączenia hydrantu podziemnego z siecią wodociągową.

1.6.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.6.3.1. Hydrant podziemny

Hydrant podziemny – element uzbrojenia przewodu wodociągowego umożliwiający ochronę p.poż. oraz
odpowietrzenie przewodu wodociągowego.

1.6.3.2. Armatura odcinająca

Armatura  odcinająca  -  zasuwa  kołnierzowa  z  miękkim  uszczelnieniem  do  zabudowy  w  ziemi,
przeznaczona  dla  sieci  wodociągowych,  element  uzbrojenia  przewodów ciśnieniowych  umożliwiający
odcięcie dopływu wody.

1.6.3.3. Kształtki i trójniki

Kształtki  i  trójniki  –  elementy  przewodów  wodociągowych  o  kształcie  zapewniającym  odpowiednie
formowanie przewodów wodociągowych tj.  łuki  lub zapewniające podłączenia innych przewodów albo
armatury.

1.6.3.4. Blok oporowy

Blok  oporowy  -  betonowy  blok  wykonany  w  celu  zabezpieczenia  przewodu  przed  osiowymi
przemieszczeniami.

1.6.3.5. Węzeł montażowy

Węzeł montażowy - miejsce, w którym następuje rozgałęzienie odcinków przewodów lub instalowanie
elementów uzbrojenia. W skład węzła wchodzą między innymi kształtki, złącza elementy uzbrojenia, itp.

1.6.3.6. Połączenie kołnierzowe

Połączenie Kołnierzowe – połączenie dwóch odcinków rur za pomocą kołnierzy skręcanych śrubami, o
odpowiednim wspólnym owiercie (zależnym od ciśnienia). Do połączeń kołnierzowych stosować należy
śruby ze stali nierdzewnej.
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Pozostałe  określenia  podstawowe są  zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z
definicjami podanymi w OST-0 pkt 1.6.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST-0 pkt 2.

2.2. Rury PE
Rury polietylenowe PE 100 SDR17 PN10 Dz110x6,6mm oraz PE 100 SDR17 PN10 Dz90x5,4mm wg PN-
EN 13244.
Materiał rur polietylenowych używanych w trakcie robót powinien być zgodny z odpowiednimi Polskimi
Normami, normami DIN i spełniać następujące kryteria: 

• materiał  chemicznie  odporny  na  działanie  związków  chemicznych  organicznych  i
nieorganicznych,

• posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie.

2.3. Hydrant podziemny
Należy stosować hydranty podziemne o średnicy nominalnej 80 mm odpowiadające wymaganiom normy 
PN-89/M-74091 i BN-70/5213-04 oparte na betonowych blokach oporowych.

2.4. Armatura odcinająca
Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować − na rurociągach zasuwy przeznaczone dla
wody  pitnej  na  ciśnienie  min.  PN10,  typ  F5  wg  PN  EN  558-1,  owalne,  bezdławikowe,
miękkouszczelniające,  do  zabudowy  do  ziemi,  epoksydowane  kołnierzowe  z  obudową  z  żeliwa
sferoidalnego.

2.5. Elementy montażowe
Wymagania dotyczące elementów montażowych, takich jak kształtki i trójniki – należy stosować elementy
z żeliwa sferoidalnego z wkładką cementową klasy K9 do wody pitnej na ciśnienie nominalne PN10 wg PN
EN 545. Zewnętrzna warstwa ochronna rury – cynkowa z warstwą bitumu lub epoksydu.

2.6. Kruszywo na podsypkę
Podsypka może być wykonana z materiału ziarnistego z piasku, żwiru lub pospółki.  Użyty materiał na
podsypkę  powinien  odpowiadać  wymaganiom  stosownych  norm,  np.  PN-B-06712,  PN-B-11111,
PN-B-11112.

2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

2.8. Składowanie
Kruszywa  należy  składować  na  terenie  wyrównanym  i  utwardzonym,  zabezpieczonym  przed
gromadzeniem  się  wód  opadowych,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  zanieczyszczeniem  i
zmieszaniem z innymi materiałami.
Lepiszcze  należy  przechowywać  w  zbiornikach  stalowych  wyposażonych  w  urządzenia  grzewcze  i
zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem.
Przy składowaniu rur z tworzyw sztucznych należy się kierować zasadą, iż tak długo jak to tylko możliwe
powinny one być składowane w oryginalnych opakowaniach tzw. wiązkach. Wiązki  można składować
jedna na drugiej (maksimum 3 w słupku, jednak nie wyżej niż 2m) pod warunkiem, że ramka wiązki górnej
spoczywa na ramce wiązki dolnej.
Podczas składowania rur luzem (po rozpakowaniu wiązek) należy przestrzegać następujących zasad:
- gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości to ich spodnia warstwa powinna spoczywać na

łatach drewnianych o szerokości  min.  50mm i  wysokości  zapewniającej  brak  kontaktu  kielichów z
podłożem; rozstaw łat w odległościach nie większych niż 2,0m,

- sterty  rur  należy  zabezpieczyć  wspornikami  bocznymi  wykonanymi  z  drewna  (bądź  wyłożonymi
drewnem) w rozstawie nie większym niż 1,5m,

- rury o różnych średnicach i grubościach ścianek powinny być składowane oddzielnie, a jeżeli jest to nie
możliwe, rury o najgrubszej ściance powinny znajdować się na spodzie,

- w stercie nie może znajdować się więcej niż 7 warstw rur, a wysokość sterty nie może przekroczyć 1,5
m,

- warstwy rur należy układać naprzemiennie z wysunięciem kielichów tzn. tak, aby kielichy rur warstwy
wyższej nie spoczywały na kielichach warstwy niższej.
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Jeżeli rury nie zostaną wykorzystane (ułożone) w ciągu 12 miesięcy od daty ich dostarczenia do miejsca
składowania  należy  je  zabezpieczyć  przed  promieniowaniem  słonecznym  przez  zadaszenie.
Niedopuszczalne jest nakrywanie składowanych rur i uniemożliwienia ich przewietrzania. Temperatura w
miejscu składowania nie powinna przekraczać 30ºC.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-0 pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania wodociągu.
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  wodociągu  powinien  wykazać  się  możliwością

korzystania z następującego sprzętu:
 żurawi budowlanych samochodowych,
 koparek przedsiębiernych,
 spycharek kołowych lub gąsiennicowych,
 sprzętu do zagęszczania gruntu,
 wciągarek mechanicznych,
 beczkowozów.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Podstawowe wymagania dotyczące transportu podane zostały w OST-0.

4.2. Rury z PE
Transport  i  składowanie  rur  z  polietylenu  wg  wytycznych  producenta.  Zwoje  i  pakiety  rur  z

polietylenu nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być przenoszone. Rur z PE nie
wolno  nakrywać  w sposób  uniemożliwiający swobodne przewietrzanie.  Wysokość  składowania  rur  w
zwojach nie powinna przekraczać 1,5 m a dla rur w odcinkach 1,0 m. Rury w trakcie składowania powinny
być chronione przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych.

4.3. Kruszywo
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je

przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami  i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania robót podane zostały w OST-0.

5.2. Roboty wodociągowe
5.2.1. Przewody wodociągowe - układanie

Rury wodociągowe z PE układać zgodnie z Instrukcją producenta.
Rury ułożone w wykopie  na  znacznych  głębokościach  oraz  znacznie  obciążone,  w celu  zwiększenia
wytrzymałości powinny być wzmocnione zgodnie z dokumentacją projektową.
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości
rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.
Uszczelnienia  złączy  rur  można  wykonać  jedynie  przy  pomocy  uszczelnienia  oferowanego  przez
producenta rur.
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C,  a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w
temperaturze nie mniejszej niż +8o C.
Przed  zakończeniem  dnia  roboczego  będą  przed  zejściem  z  budowy  należy  zabezpieczyć  końce
ułożonego przewodu przed zamuleniem.

5.2.2. Przyłącza wodociągowe
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  stanowi  inaczej  to  przy  wykonywaniu  przyłączy  należy

przestrzegać następujących zasad:
- trasa przyłącza powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie 
- minimalny przekrój przewodu przyłącza powinien wynosić 40mm, 
- włączenie przyłącza do wodociągu może być wykonane za pośrednictwem trójnika
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5.2.3. Węzły wodociągowe – montaż
Węzły  wodociągowe  należy  montować  w  suchym  wykopie.  Składanie  węzłów  wg.  Schematów  w
dokumentacji projektowej.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne polegające na wykonaniu wykopów otwartych w celu ułożenia wodociągu należy

prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-B-10736.
Jeżeli w Dokumentacji Projektowej nie podano inaczej należy przyjąć jako generalną zasadę, iż

stosowane  powinny  być  wykopy  otwarte  obudowane  (wąskoprzestrzenne),  o  ścianach  pionowych,
szczelnie odeskowanych i rozparte. Zaleca się stosowanie grodzic G62 i GZ-4 dla budowy wodociągów
posadowionych w wodzie gruntowej  dla instalacji  odwodnienia przy pomocy igłofiltrów a dla obudowy
wykopów  pod  przyłącza  gotowych  obudów  skrzyniowych,  rozporowych  lub  wyprasek  stalowych
zakładanych poziomo itp.

W zależności od średnicy układanego przewodu oraz głębokości jego ułożenia należy stosować
odpowiednią,  minimalną  szerokość  wykopów.  Wytyczne  dotyczące  minimalnej  szerokości  wykopów
podaje Tabela 1. i Tabela 2.
Tabela 1. Minimalna szerokość wykopu w zależności od średnicy nominalnej przewodu

Lp.
Średnica nominalna

przewodu DN
Minimalna szerokość wykopu [mm]

1 DN ≤ 225 DN + 400
2 225 < DN ≤ 350 DN + 500
3 350 < DN ≤ 800 DN + 800

Tabela 2. Minimalna szerokość wykopu w zależności od jego głębokości

Lp. Głębokość wykopu h [m] Minimalna szerokość wykopu [m]
1 h < 1,00 dowolna
2 1,00 ≤ h ≤ 1,75 0,80
3 1,75 < h ≤ 4,00 0,90
4 h > 4,00 1,00

Wykop należy rozpoczynać od najniższego punktu budowanego wodociągu.
Jeżeli  gruntu  rodzimego  z  wykopu  nie  można  składować  na  odkład,  należy  go  wywieźć  i

tymczasowo składować w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera.
W  przypadku  prowadzenia  Robót  ziemnych  w  pasie  drogowym  należy  przestrzegać

następujących zasad odnośnie rozbiórki nawierzchni:
(i) nawierzchnia naturalna - całość materiału z wykopu można traktować, jako grunt rodzimy,
(ii) nawierzchnia z betonu asfaltowego – wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni należy usunąć,

nie dopuszczając do zmieszania tego materiału z gruntem rodzimym; materiał ten stanowi odpad i
jako taki nie może zostać użyty do zasypania wykopów (nawet w mieszance z gruntem rodzimym);
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zagospodarowania  tego  odpadu  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami; przyjmuje się, że koszt związany z zagospodarowaniem tego odpadu jest włączony w
ceny jednostkowe i stawki przedstawione przez Wykonawcę w wycenionym Przedmiarze Robót,

(iii) nawierzchnie  rozbieralne  (betonowa  kostka  brukowa,  płyty  betonowe  itp.)  –  nieuszkodzone,
prefabrykowane  elementy  nawierzchni  należy zdjąć  i  składować  w  odpowiednio  przygotowanym
miejscu  zaakceptowanym przez Inżyniera,  a  po zakończeniu  Robót  kanalizacyjnych użyć ich  do
odbudowy tej  nawierzchni;  elementy uszkodzone, nie nadające się do powtórnego wykorzystania
Wykonawca zagospodaruje  jako odpad, zgodnie z obowiązującymi przepisami;  przyjmuje się,  że
koszt związany z zagospodarowaniem takiego odpadu jest włączony w ceny jednostkowe i stawki
przedstawione przez Wykonawcę w wycenionym Przedmiarze Robót.

Jeżeli Wykonawca będzie prowadził Roboty ziemne przy użyciu sprzętu mechanicznego (koparek),
wykop  mechaniczny  należy zakończyć  zanim  osiągnięta  zostanie  projektowana  rzędna  dna  wykopu.
Pozostałą część Robót ziemnych do osiągnięcia projektowanej rzędnej dna wykopu należy prowadzić
ręcznie.

Jeżeli wykop zostanie wykonany za głęboko należy postępować wg poniższych wytycznych:
(i) niedopuszczalne jest wyrównywanie przegłębienia materiałem z urobku,
(ii) wypełnić  przegłębienie  do projektowanej  rzędnej  dna wykopu mieszanką  piasku  (spełniającego

warunki  stosowania na podsypkę)  i cementu w ilości  50 kg  cementu na 1 m3 piasku;  warstwę
uzupełniającą zagęścić do wskaźnika zagęszczenia min. 0,97.
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Obsypka  w  strefie  przewodu  do  wysokości  0,30m  ponad  wierzch  rury  wykonana  ręcznie
z jednorodnego materiału piaszczystego warstwami 0,10 m i zagęszczona do Is = 0,95.

Zasypka  z  gruntu  rodzimego  zagęszczana  mechanicznie  warstwami  0,20m  do  uzyskania
wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,98
(iii) W miejscu skrzyżowań wykopów z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne należy wykonać ręcznie

pod nadzorem odpowiednich branżowo służb eksploatacyjnych.  Kable  i  przewody krzyżujące  z
wykopem należy podwiesić w odpowiednio przygotowanych korytkach,

Technologia odwodnienia wykopów musi umożliwiać prawidłowe odwadnianie w całym okresie trwania
robót ziemnych oraz montażu i zasypki.

5.4. Roboty montażowe
5.4.1. Układanie wodociągu

Roboty polegające na układaniu wodociągu w wykopach otwartych należy prowadzić zgodnie z
zasadami podanymi w normie PN-B-10725.

Jeśli  w  Dokumentacji  Projektowej  nie  podano  inaczej  przy  układaniu  wodociągu  należy
przestrzegać następujących wytycznych:
(i) w  strefie  ułożenia  przewodu  mogą  być  stosowane  wyłącznie  materiały  gruntowe  spełniające

wymagania określone w punkcie 2.6.
(ii) podsypka dolna powinna mieć grubość 15 cm,
(iii) zasypka wstępna powinna mieć grubość 20 cm,
(iv) materiał  gruntowy  w  strefie  ułożenia  przewodu  należy  zagęścić  do  uzyskania  wskaźnika

zagęszczenia min. IS=0,98.
Odcinki rur na sieci łączyć przez zgrzewanie doczołowe a na węzłach wodociągowych zgodnie z

dokumentacją projektową. Dopuszcza się łączenie poszczególnych rur w dłuższe odcinki (przewody) na
powierzchni terenu i opuszczanie ich do wykopu po zmontowaniu.

Rury na  dnie  wykopu powinny być  ułożone w osi  projektowanego przewodu z zachowaniem
spadków. Rury na całej swej długości powinny przylegać do przygotowanego i dobrze ubitego podłoża.
Dno wykopu powinno być wykonane w stosunku do projektowanych rzędnych w normalnych warunkach
gruntowych z dokładnością +2 cm przy głębokim ręcznym i +5 cm przy wykopie mechanicznym. Wloty rur
układanego  przewodu  powinny  być  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem  poprzez  zakładanie
tymczasowych korków.

Niedopuszczalne  jest  zrzucanie  materiału  gruntowego  na  ułożony  przewód  bezpośrednio  z
samochodów.
Na warstwie zasypki wstępnej należy ułożyć taśmę ostrzegawczą (ciągłą, na całej długości wodociągu).
W strefie ułożenia przewodu nie dopuszcza się mechanicznego zagęszczania materiału gruntowego.

5.4.2. Próba szczelności
Badanie  szczelności  przewodu  próbą  hydrauliczną  -  zgodnie  z  PN-B-10725,  a  także  z  instrukcją
producenta rur.

5.4.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm.  Materiał zasypkowy

powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia
powinien być zgodny z określonym w SST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem.

5.4.4. Roboty rozbiórkowe, zabezpieczenie i odtworzenie nawierzchni drogi i ogrodzeń.
Wszystkie  elementy  dróg,  nawierzchni,  ogrodzeń,  które  w  trakcie  robót  uległy  rozbiórce  lub

uszkodzeniu  będą  odbudowane.  Sposób  odbudowy wykonawca  uzgodni  z  zamawiającym.  Elementy
ogrodzeń i zagospodarowania terenu posesji, które uległy rozbiórce lub uszkodzeniu należy odbudować w
uzgodnieniu z ich właścicielem. W  celu uniknięcia sporów wykonawca sporządzi inwentaryzację stanu
istniejącego przed rozpoczęciem robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-0 pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót należy powinien wykonać badania mające na celu:
• zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii,
• określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
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• określenie stanu terenu,
• ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
• ustalenie metod wykonania wykopów,
• ustalenia metod prowadzenia Robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i

z częstotliwością określoną w niniejszej OST i zaakceptowaną przez Inżyniera.
W szczególności kontrola powinna obejmować:

 sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław celowniczych  w  nawiązaniu  do  podanych  stałych  punktów
wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
 badanie  i  pomiary  szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanej  warstwy  podłoża  z  kruszywa

mineralnego lub betonu,
 badanie odchylenia osi kolektora,
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów,
 badanie odchylenia spadku przewodu,
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
 próba szczelności przewodu,
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
 sprawdzenie zastosowanych złączy,
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić
więcej niż  5 cm,

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm,
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm,
 odchylenie  kolektora  rurowego  w  planie,  odchylenie  odległości  osi  ułożonego  kolektora  od  osi

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm,
 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5%

projektowanego  spadku  (przy  zmniejszonym  spadku)  i  +10%  projektowanego  spadku  (przy
zwiększonym spadku),

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien
być zgodny z pkt 5.2.1.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-0 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci wodociągowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-0 pkt 8.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

 roboty przygotowawcze,
 roboty ziemne z obudową ścian wykopów,
 przygotowanie podłoża,
 roboty montażowe wykonania sieci wodociągowej i przyłączy,
 próby szczelności przewodów,
 zasypany zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
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Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50m.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-0 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m wykonanej i odebranej sieci wodociągowej obejmuje wykonanie robót podstawowych,

tymczasowych i prac towarzyszących:
 oznakowanie robót,
 dostawę materiałów,
 wykonanie robót przygotowawczych (pomiary, wytyczenie trasy, rozbiórka nawierzchni),
 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,
 przygotowanie podłoża i fundamentu,
 wykonanie sączków,
 ułożenie przewodów,
 włączenie do wodociągu
 zasypanie i zagęszczenie wykopu,
 transport nadmiaru urobku,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu wodociągu.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1.   PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
2.   PN-B-01700 Wodociągi  i  kanalizacje.  Urządzenia  i  sieć  zewnętrzna.  Oznaczenia

graficzne.
3.   PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
4.   PN-B-01060 Sieć  wodociągowa  zewnętrzna.  Obiekty  i  elementy  wyposażenia.

Terminologia.
5.   PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
6.   PN-C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.
7.   PN-M-74092 Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa.
8.   PN-M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.
9.   PN-M-74081 Armatura przemysłowa- skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i

gazowych.
10.   PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
11.   PN-H-74374.01 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne.
12.   PN-EN 13331-2U Systemy obudów do wykopów – Część 2: Ocena na podstawie obliczeń lub

badań.
13.   PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
14.   PN-B-03020 Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia

statyczne i projektowanie.
15.   PN-EN 1074-1:2002 Armatura  wodociągowa  –  Wymagania  użytkowe  i  badania sprawdzające

- Część 1: Wymagania ogólne.
16.   PN-87/B-01060 Sieć  wodociągowa  zewnętrzna  -  Obiekty  i  elementy  wyposażenia  –

Terminologia.
17.   PN-86/B-09700 Tablice  orientacyjne  do  oznaczania  uzbrojenia  na  przewodach

wodociągowych.
18.   PN-EN 10210-1 Kształtowniki  zamknięte  wykonane  na  gorąco  ze  stali  konstrukcyjnych

niestopowych i drobnoziarnistych – Warunki techniczne dostawy.
19.   PN-EN 10210-2 Kształtowniki  zamknięte  wykonane  na  gorąco  ze  stali  konstrukcyjnych

niestopowych i drobnoziarnistych – Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne.
20.   PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
21.   PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i

mieszanka.
22.   PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
23.   PN-B-10736 Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
24.   PN-B-060050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
26.   PN-EN 13331-2U

27.   PN-B-02865:1997

28.   PN-B-02863:1997

Systemy obudów do wykopów – Część 2: Ocena na podstawie obliczeń lub
badań.
Ochrona  przeciwpożarowa  budynków  -  Przeciwpożarowe  zaopatrzenie
wodne - Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.
Ochrona  przeciwpożarowa  budynków  -   Przeciwpożarowe zaopatrzenie
wodne - Sieć wodociągowa przeciwpożarowa.

10.2. Inne dokumenty
 „Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym” – IBDiM 2002
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II. Instalacje sanitarne i

przemysłowe.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.
 Katalog rur PE i instrukcja montażowa.
 Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru  sieci  wodociągowych -  zeszyt  3  Wymagania  techniczne
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