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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia
Budowa przejścia pod rzeką Długą sieci wodociągowej (spinki) przez rzekę Długą na wysokości ul.

Wąskiej i ul. Ossowskiej w Zielonce i Kobyłce.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST-0) są wymagania ogólne dotyczące

wykonania i odbioru robót stanowiących część ww. zamówienia i dotyczą budowy  przejścia pod rzeką
Długą sieci wodociągowej Dz110mm na wysokości ul. Wąskiej i ul. Ossowskiej w Zielonce i Kobyłce.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie wszystkich robót podstawowych, tymczasowych
oraz prac towarzyszących niezbędnych dla wykonania zamówienia.

1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące
1.3.1. Roboty tymczasowe

1.3.1.1. Wykopy

Wykopy należy wykonać,  jako wykopy otwarte  obudowane. Metody wykonania robót  -  wykopu
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Zabezpieczenie  wykopów  pod  sieć  wodociągową  należy  wykonywać  przy  użyciu  rozparć
systemowych  typu  „BOX”  w  zależności  od  występujących  warunków  gruntowo-wodnych  i  rozwiązań
przyjętych w projekcie. Wykonawca obowiązany jest do konsultacji z dostawcą lub producentem szalunku
systemowego w kwestii prawidłowego doboru długości zabezpieczeń ścian i klasy wytrzymałości rozparć. 

W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem wykopy prowadzić ręcznie.
Szerokość wykopu liniowego wyniesie 1,0m. Zabezpieczanie ścian wykopu należy prowadzić w

miarę jego głębienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez Wykonawcę na odkład i wykorzystany do

ponownego zasypania wykopu, jeżeli  jakość wydobytego urobku odpowiada wymaganiom dotyczącym
zasypki.

Dno wykopu powinno być wyrównane o 0,02 m poniżej  rzędnej  projektowanej przy  ręcznym
wykonywaniu wykopu lub o 0,05m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie układania
wykopu wyrównuje się te różnice.

W  przypadku  przegłębienia  wykopu  należy  uzupełnić  tę  warstwę  piaskiem  odpowiednio
zagęszczonym.

Spadek dna wykopów powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Grunt dna wykopu nie
powinien być naruszony.

W trakcie  realizacji  robót  ziemnych należy przed otwartymi  wykopami ustawić ławy celownicze
umożliwiające  odtworzenie  projektowanej  osi  wykopu  i  przewodu oraz  kontrolę  rzędnych  dna.  Ławy
celownicze należy montować nad wykopem na wysokości ok. 1 m nad powierzchnią terenu w odstępach
wynoszących  ok.  30m.  Ławy  powinny  mieć  wyraźne  trwałe  oznaczenie  projektowanej  osi  przewodu.
Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora.

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom zgodnie z normą PN-EN 1997-
1:2008.

Zasypkę wykopu należy przeprowadzać zgodnie z normą PN-B-10736:1999.
   

1.3.1.2. Odwodnienie wykopu

Odwodnienie wykopu wykonywać w dostosowaniu do zastanych warunków gruntowo-wodnych. 
Wykop  powinien  być  zabezpieczony  przed  napływem  wód  gruntowych  i  opadowych.  Przed

napływem wód opadowych powinien zabezpieczyć odpowiednio wyprofilowany teren.

1.3.1.3. Organizacja ruchu na czas budowy

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  do
zatwierdzenia,  uzgodniony z  odpowiednim zarządem drogi  i  organem zarządzającym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu

5



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWA PRZEJŚCIA POD RZEKA DŁUGĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ DZ110 W OKOLICY UL. OSSOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIELONKA ORAZ KOBYŁKA.

robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana,
w  stosunku  do  zatwierdzonego  projektu  organizacji  ruchu,  wymaga  każdorazowo  ponownego
zatwierdzenia projektu. 

W czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie
tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały,  itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane  przez
Inżyniera/Kierownika projektu. 

Fakt  przystąpienia do robót Wykonawca obwieści  publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony  z  Inżynierem/Kierownikiem  projektu  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach
określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona
przez  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w
dobrym  stanie  przez  cały  okres  realizacji  robót.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.3.2. Prace towarzyszące

1.3.2.1. Geodezyjne tyczenie

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie.
W przypadku niedostatecznej  ilości  reperów stałych,  Wykonawca wbuduje repery tymczasowe  

(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże
Inwestorowi.

Z uwagi na zagęszczenie uzbrojenia podziemnego, które może nie być usytuowane na planach
geodezyjnych  Wykonawca  oprócz  wytyczenia  robót  sporządzi  szczegółowy  wykaz  skrzyżowań
układanych rurociągów z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.

1.3.2.2. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji po wykonaniu robót.

1.3.2.3. Prace rekultywacyjne

Wykonawca  obowiązany  jest  doprowadzić  teren  budowy  po  zakończeniu  robót  do  stanu
pierwotnego.

1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Organizacja robót budowlanych

Wykonawca  jest  odpowiedzialny,  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich
czynności  na  terenie  budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  znajdujących  się  na  terenie  budowy
punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru  ostatecznego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie

jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i
urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  i urządzeń podziemnych na
terenie budowy i powiadomić Inwestora, gestora sieci i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O
fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inwestora  i
gestora  sieci.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
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Wykonawca  będzie  realizować  roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie
budowy, spowodowane jego działalnością. 

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dojść i dojazdów do posesji przyległych do terenu budowy.
Inżynier/Kierownik  projektu  będzie  na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach  zawartych

pomiędzy  Wykonawcą  a  właścicielami  nieruchomości  i  dotyczących  korzystania  z  własności  i  dróg
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez

uprawnioną jednostkę,  jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko. 

Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich
szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą być  użyte  pod warunkiem przestrzegania  wymagań
technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Wykonawca  powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

1.4.4. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i

higieny pracy. 
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w

warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych. 

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz
sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt

przeciwpożarowy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie  odpowiedzialny za wszelkie  straty  spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.4.5. Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt  zorganizuje  swoje  zaplecze  budowy,

informując  na  bieżąco  Inżyniera  o  wszystkich  umowach  zawartych  z  właścicielami  nieruchomości,
dotyczących  ich  wykorzystywania  przez  Wykonawcę  do  celów  związanych  z  realizacją  zamówienia.
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Inżynier ani Zamawiający nie będą ingerować w takie porozumienia, o ile nie będą one w sprzeczności z
obowiązującym prawem lub Warunkami Kontraktu.

1.4.6. Ogrodzenie
Kierownik budowy jest obowiązany odpowiednio zabezpieczyć teren budowy.

1.4.7. Zabezpieczenie chodników i jezdni
Wykonawca odpowiada za utrzymanie porządku i w dobrym stanie technicznym chodników i jezdni

zarówno na terenie budowy jak na drogach dojazdowych do terenu budowy. 
W  przypadku  naruszenia  elementów  pasa  drogowego  należy  odtworzyć  naruszone  elementy

zgodnie z ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U.2015.460 j.t) rozporządzeniem
Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  02.03.1999 r.  w  sprawie  warunków jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.).

Rozebranie  nawierzchni  asfaltowej  w  miejscu  wykopów  otwartych  należy  wykonać  ręcznie  z
wywiezieniem gruzu w miejsce wskazane przez Inwestora. 

Należy odtworzyć nawierzchnię pasa drogowego na odcinku prowadzonych robót na szerokości
wykopu wraz ze strefą rozgęszczenia gruntu oraz wymienić elementy uszkodzone na nowe.

Należy  odtworzyć  nawierzchnię  jezdni  na  całej  szerokości  prowadzonych  prac  wraz  z  5m
zakładem.

Zasypka  kanału  z  gruntu  rodzimego  (piasku  średniego),  nadającego  się  do  ponownego
wykorzystania, zagęszczanego, bez części organicznych o wilgotności optymalnej, spełniający warunek
nośności  dla podłoży budowlanych tj.  G1. Jeżeli  powyższe warunki  nie będą spełnione, grunt  należy
wymienić.

Wykonane nasypy (zasypka kanałów) powinny charakteryzować się następującymi wskaźnikami
zagęszczenia: 

do głębokość 0,5m od spodu warstwy odsączającej Is ≥ 1.00, 
od 0,5 – 1,2m Is ≥ 0,97, 
poniżej 1,2m Is ≥0,95.

W  przypadku  wykonania  wykopów  wyłącznie  w  nawierzchni  trawnikowej  (poza  systemami
korzeniowymi drzew i krzewów) należy odtworzyć trawnik w następujący sposób:

wykopy zasypać, zagęścić i wyrównać do poziomu sprzed prac (niedopuszczalne jest podnoszenie
poziomu trawników),

usunąć wszelkie materiały budowlane i kamienie,
na tak przygotowanej powierzchni rozścielić co najmniej 5cm warstwę ziemi urodzajnej (podłoże do

trawników) i wysiać nasiona traw w ilości wskazanej przez producenta nasion,
uwałować i podlać trawniki,
nadmiar  ziemi  oraz  inne  odpady  powstałe  w  wyniku  realizowanych  prac  muszą  być  usunięte

zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie odpadów przez podmiot wykonawczy.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika
projektu.

1.4.9. Wykopaliska
9. Wykopaliska

Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne  pozostałości  o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność
Zamawiającego. Natomiast w przypadku odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt zgodnie z art.
122 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013r. Poz. 627 ze zm.) Wykonawca
jest obowiązany powiadomić o tym niezwłocznie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a jeżeli
jest to nie możliwe Prezydenta Miasta. Nie zastosowanie się do tego obowiązku w myśl art. 131 pkt 11
ww. ustawy skutkować może nałożeniem kary grzywny lub aresztu.

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z
jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w
robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie
czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.
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1.5. Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA ROBÓT KOD

Przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111200-0

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków

45231300-8

Roboty drogowe 45233220-7

1.6. Określenia podstawowe
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.6.1. Dziennik budowy 
Zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęcią  organu  wydającego,  wydany  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do
notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych
odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inwestorem,
Wykonawcą i Projektantem.
1.6.2. Inżynier/Kierownik projektu
Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
1.6.3. Kierownik budowy
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.6.4. Książka obmiarów 
Akceptowany  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do
wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ew.
dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  książce  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez
Inżyniera/Kierownika projektu.
1.6.5. Laboratorium 
Laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzenia
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.6.6. Materiały 
Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.
1.6.7. Odpowiednia (bliska) zgodność 
Zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został
określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót
budowlanych.
1.6.8. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu 
Wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu,  w  formie  pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.6.9. Projektant 
Uprawniona osoba prawna lub  fizyczna  będąca autorem dokumentacji  projektowej  i  pełniąca  nadzór
autorski.
1.6.10. Rekultywacja 
Prace mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.
1.6.11. Przedmiar robót 
Wykaz robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych.
1.6.12. Teren budowy 
Teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie, jako tworzące część terenu budowy.

2. MATERIAŁY

Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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Materiały  powinny  posiadać  certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa  wskazujące,  że  zapewniono
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych. 

Do użycia można dopuścić tyko te wyroby i materiały, które posiadają deklarację zgodności lub certyfikat
zgodności z:

 Polską Normą lub
 Aprobatą Techniczną w przypadku wyrobów,  dla których  nie ustanowiono Polskiej  Normy,

jeżeli nie są objęte certyfikacją wym. w pt. 7.2 i spełniają wymogi ST.

Każda  dostarczona  na  budowę  partia  materiałów  powinna   posiadać  w/w  dokumenty,  określające
jednoznacznie jej cechy.  

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,  zamawiania lub wydobywania
tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie

okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio
do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które
zostały  wyszczególnione  w  dokumentach  umowy,  chyba,  że  uzyska  na  to  pisemną  zgodę
Inżyniera/Kierownika projektu. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
na danym obszarze.

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i

złożone  w  miejscu  wskazanym przez  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Jeśli  Inżynier/Kierownik  projektu
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to
koszt  tych  materiałów  zostanie  odpowiednio  przewartościowany  (skorygowany)  przez
Inżyniera/Kierownika projektu.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju

materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera/Kierownika  projektu  o  swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu.  Wybrany i
zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody  Inżyniera/Kierownika
projektu.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do

robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami,  zachowały  swoją,  jakość  i  właściwości  i  były
dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
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Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w
miejscach  uzgodnionych  z  Inżynierem/Kierownikiem projektu  lub  poza  terenem budowy  w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu w

celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji
określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być
spełnione następujące warunki:
a) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
c)Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nienależącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla

Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku
braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Liczba i  wydajność  sprzętu  powinny gwarantować przeprowadzenie  robót,  zgodnie z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy

wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera/  Kierownika  projektu  o  swoim  zamiarze
wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji
Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunków
umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i umowie, w terminie przewidzianym umową.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami
Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
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Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni
wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach
materiałów, doświadczenia z  przeszłości,  wyniki  badań naukowych oraz inne czynniki  wpływające na
rozważaną kwestię. 

Polecenia  Inżyniera/Kierownika  projektu  powinny  być  wykonywane przez  Wykonawcę  w czasie
określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości
Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Inwestora  program

zapewnienia  jakości.  W  programie  zapewnienia  jakości  Wykonawca  powinien  określić,  zamierzony
sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  plan  organizacji  robót  gwarantujący
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 sposób zapewnienia BHP,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw

mechanizmów sterujących,  a także wyciąganych wniosków i  zastosowanych korekt  w
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inżynierowi/Kierownikowi projektu;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
 rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
 sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie

transportu,
 sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,

legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem i  wykonaniem,  aby  osiągnąć

założoną jakość robót.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań.

Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inwestor  natychmiast  wstrzyma użycie  do robót badanych materiałów i  dopuści  je do użycia  dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,

opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez

Inżyniera/Kierownika  projektu.  Próbki  dostarczone przez  Wykonawcę do badań wykonywanych  przez
Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inżyniera/Kierownika projektu. 

Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosować  można  wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera/Kierownika
projektu  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  raportów z  wynikami

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  na  formularzach

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania i pomiary
Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien 
udzielić mu niezbędnej pomocy.
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Inżynier/Kierownik  projektu,  dokonując  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę,  poprzez  między  innymi  swoje  badania,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z
wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  własnych  badań  kontrolnych  jak  i  wyników  badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów
i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 Polską Normą lub
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.
W przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane przez  SST,  każda  partia

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone
przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie  od przekazania  Wykonawcy terenu budowy do końca  okresu  gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 datę  uzgodnienia  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  programu  zapewnienia  jakości  i

harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych

odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania robót,
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 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z

podaniem, kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do dziennika budowy będą przedłożone
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

Decyzje  Inżyniera/Kierownika  projektu  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych
w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót winny
być udostępnione na każde życzenie Inwestora.

(4) Dokumentacja projektowa i przetargowa

(5) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (4) następujące dokumenty:

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
 protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
 protokoły odbioru robót,
 protokoły z narad i ustaleń,
 korespondencję na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do wglądu na

życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu o

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie.

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej
płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez
Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu.
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo

wzdłuż linii osiowej.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3

jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości,  które  mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane

przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym

okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i

jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione odpowiednimi  szkicami

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego  załącznika  do  książki  obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z
Inżynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi ostatecznemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem do  dziennika  budowy  i

jednoczesnym  powiadomieniem  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier/Kierownik  projektu  na  podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na odbiorze robót częściowych oraz robót zanikających lub ulegających

zakryciu.  Do dokonania  robót  częściowych  konieczne jest  działanie  co  najmniej  dwóch osób łącznie
reprezentujących zamawiającego i jednej osoby ze strony Wykonawcy.

Odbiór techniczny częściowy polega na:
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 Zbadaniu  zgodności  usytuowania  i  długości  przewodu  z  dokumentacją  i  inwentaryzacją
geodezyjną,

 Zbadaniu podłoża przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,
 Zbadaniu podsypki piaskowej, 
 Zbadaniu materiału obsypki przewodu z piasku, który powinien być bez grud i kamieni, materiał

ten powinien być zagęszczony, 
 Zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić  zgodnie z PN-B-

10725:1997, PN-EN 805:2002 oraz PN-EN 805:2002/Ap1:2006.

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności
przewodu,  inwentaryzacją  geodezyjną  (dopuszcza  się  inwentaryzację  szkicową)  oraz  certyfikatami  i
deklaracjami  zgodności  z  polskimi  normami  i  aprobatami  technicznymi  jest  przedłożony  podczas
spisywania  protokółu  odbioru  technicznego  –  częściowego,  który  stanowi  podstawę  do  decyzji  o
możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci. Wymagane jest także dokonanie  wpisu do
dziennika  budowy  o  wykonaniu  odbioru  technicznego  –  częściowego.  Kierownik  budowy  jest
zobowiązany,  zgodnie  z  art.  22  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane,  przy  odbiorze
technicznym-częściowym przewodu, zgłosić Inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić
dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować
dokumentację  powykonawczą. 

8.4. Odbiór końcowy
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót przez Wykonawcę oraz
po naniesieniu wszystkich innych obowiązków spoczywających na wykonawcy wynikających z Umowy.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z  bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o  tym fakcie
Inwestora.

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w terminie  ustalonym w dokumentach  umowy,  licząc  od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inwestora  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i  pomiarów,  ocenie wizualnej  oraz zgodności  wykonania
robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania  wyznaczonych robót  poprawkowych lub robót  uzupełniających w
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja
dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację  projektową powykonawczą  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została

sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i  ew. uzupełniające lub

zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,
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7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. protokoły  odbioru  i  przekazania  robót  dotyczących  przebudowy  obcej  infrastruktury
właścicielom/operatorom tych urządzeń,

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.
Rozliczenie  robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót  i  ich

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie  umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu

odbioru końcowego.
Podstawę płatności określa umowa pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Podstawą płatności

może być cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczałtowo podstawą płatności może być
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu lub całego zakresu robót. Cena
jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.  Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  przedmiaru  robót  będzie  uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
 koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących,
 koszty ubezpieczenia,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
Koszt  dostosowania się do wymagań warunków umowy i  specyfikacji  technicznych wykonania i

odbioru  robót  obejmuje wszystkie  warunki  określone w  ww.  dokumentach,  a  nie  wyszczególnione  w
przedmiarze robót.
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9.3. Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących
Koszt  robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących  ujęty  będzie  w  koszcie  robót  podstawowych  i  w
szczególności obejmuje:

 ustawienie tymczasowego oznakowania i  oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,

 opłaty/dzierżawy terenu,
 przygotowanie terenu,
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt odwodnienia wykopów obejmuje:
 montaż i demontaż instalacji odwodnieniowej i zrzutu wody,
 energii elektrycznej zużytej na pompowanie wody.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa składać się będzie z dokumentacji Zamawiającego, która zostanie przekazana
Wykonawcy, obejmującej:

 Projekt Budowlany i Wykonawczy, 
 Informację BIOZ.

10.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  i  wszystkie

dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowią część umowy, a wymagania
określone w choćby jednym z  nich są  obowiązujące dla  Wykonawcy tak  jakby zawarte  były  w całej
dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w dokumentacji przetargowej.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o
ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inwestora,  który  podejmie  decyzję  o  wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i  dostarczone materiały  będą zgodne z dokumentacją projektową i
SST. 

Dane określone w dokumentacji  projektowej  i  w SST będą uważane za wartości  docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału  tolerancji.  Cechy materiałów i
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub
SST i  wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli,  to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

10.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane  przez  władze  centralne  i

miejscowe  oraz  inne  przepisy,  regulaminy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  chronionych  praw  w
odniesieniu do sprzętu,  materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z  wykonywaniem robót i  w
sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty. 

10.4. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy,  które

spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane roboty,  będą  obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w
warunkach  kontraktu  nie  postanowiono  inaczej.  W  przypadku,  gdy  powołane  normy  i  przepisy  są
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państwowe  lub  odnoszą  się  do  konkretnego  kraju  lub  regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy,
pod  warunkiem  ich  sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Inwestora.  Różnice  pomiędzy
powołanymi  normami  a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez
Wykonawcę i przedłożone Inwestora do zatwierdzenia.

10.5. Przepisy związane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414; tj. Dz.U. 2018 poz.

1202),
2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych

ustaw,
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953),

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniające rozporządzenie w
sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 października 2015 zmieniające rozporządzenie
w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz. 881),
7. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo 

budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie 
oceny zgodności (Dz.U. 2015 poz. 1165),

8. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr.129/97 poz. 844),

9. Rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia  z dnia 2 listopada 1954 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz.U. nr. 51/54 poz.259),

10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Z 1999r., Nr 43,
poz. 430 z późn. zm.),

11. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U.2015.460 j.t),
12. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2013r. Poz. 627 ze zm.).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia
Nazwę zamówienia podano w ogólnej specyfikacji technicznej (OST-0) pkt 1.1.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST-1)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i

odbioru robót stanowiących część ww. zamówienia i dotyczą budowy sieci wodociągowej (spinki) przez
rzekę Długą na wysokości ul. Wąskiej i ul. Ossowskiej w Zielonce i Kobyłce.

1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące
Wyszczególnienie  i  opis  robót  tymczasowych  oraz  prac  towarzyszących  podano  w  ogólnej

specyfikacji technicznej (OST-0) pkt 1.3.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w ogólnej specyfikacji technicznej (OST-0) pkt 1.4.

1.5. Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA ROBÓT KOD

Przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111200-0

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków

45231300-8

Roboty drogowe 45233220-7

1.6. Określenia podstawowe

1.6.1. Sieć wodociągowa
Sieć przewodów wodociągowych zewnętrznych przeznaczonych do ciśnieniowego przesyłu wody.

1.6.2. Przewód wodociągowy
Przewód wykorzystywany od przesyłania wody pitnej i na cele przeciw pożarowe.

1.6.3. Przewód wodociągowy rozdzielczy
Przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu magistralnego do odgałęzień domowych i
innych punktów czerpalnych wody.

1.6.4. Hydrant podziemny
Element  uzbrojenia  przewodu  wodociągowego  umożliwiający  ochronę  p.poż.  oraz  odpowietrzenie
przewodu wodociągowego.

1.6.5. Armatura odcinająca
Zasuwa  kołnierzowa  z  miękkim  uszczelnieniem  do  zabudowy  w  ziemi,  przeznaczona  dla  sieci
wodociągowych, element uzbrojenia przewodów ciśnieniowych umożliwiający odcięcie dopływu wody.

1.6.6. Kształtki
Elementy przewodów wodociągowych o kształcie zapewniającym odpowiednie formowanie przewodów
wodociągowych tj. łuki, lub zapewniające podłączenia innych przewodów lub armatury. 

1.6.7. Blok oporowy
Betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi przemieszczeniami.
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1.6.8. Węzeł montażowy
Miejsce, w którym następuje rozgałęzienie odcinków przewodów lub instalowanie elementów uzbrojenia.
W skład węzła wchodzą między innymi kształtki, złącza, elementy uzbrojenia, itp.

1.6.9. Przyłącze wodociągowe
Odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy 
usług wraz z zaworem za wodomierzem.

1.6.10. Przeszkody
Obiekty,  urządzenia,  instalacje  zlokalizowane  na  trasie  projektowanych  przewodów  instalacji
wodociągowej.

1.6.11. Próba hydrauliczna
Próba  ciśnieniowa  wytrzymałości  lub  szczelności,  przeprowadzona  przy  użyciu  czynnika  ciekłego.
Badania szczelności obejmują badania podczas odbioru technicznego przewodów oraz badania podczas
odbioru technicznego całego przewodu. 

Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z
definicjami podanymi w OST-0 pkt 1.6.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST-0 pkt 2.

2.2. Rury

2.2.1. Rury i kształtki z PE
Rury polietylenowe PE wg PN-EN 12201-2+A1:2013-12.
Rury  ciśnieniowe  PE  powinny  posiadać  dopuszczenie  do  stosowania  w  drogownictwie  –  aprobata
techniczna IBDiM.
Rury  należy  łączyć  poprzez  zgrzewanie  doczołowe  oraz  elektrooporowe  w  miejscach  połączeń  z
armaturą.
Montaż i łączenie rur wykonać zgodnie z instrukcjami producenta rur.

2.3. Hydrant podziemny
Należy  stosować  hydranty  podziemne  DN80mm,  na  ciśnienie  nominalne  1,6MPa.  Powinny

odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1074-6:2009 i być oparte na betonowych blokach oporowych.

Hydranty powinny spełniać następujące wymagania:
 Konstrukcja hydrantu musi umożliwiać wymianę części wewnętrznych hydrantu bez odkopywania

kolumny hydrantu. 
 Kołnierze muszą być owiercone i zwymiarowane zgodnie z normą PN-EN 1092-2:1999. 
 Wrzeciono zaworu musi być wykonane z stali  nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,

uszczelnione minimum dwiema uszczelkami typu o-ring i pierścieniem zgarniającym. 
 Elementy zamykające (grzybek zaworu) musi być wykonane z żeliwa zawulkanizowanego gumą

EPDM lub NBR.  
 Posiadać automatyczny system odwadniania,  uruchamiający  się  samoczynnie  po zamknięciu,

wykonany z niekorodujących materiałów.
 Uszczelki powinny być wykonane z gumy EPDM lub NBR.
 Korpusy  wykonane  w  całości  (jednolity  odlew)  z  żeliwa  sferoidalnego  o  wytrzymałości  na

rozciąganie minimum 400 MPa, zgodnie z normą PN-EN 1563:2012.
 Przyłącze przystosowane do stojaka hydrantu wykonanego zgodnie z normą PN-M-51154:2015-

04. 
 Tłok lub grzybek uszczelniający, który zamyka przepływ wody w hydrancie oraz blokuje przepływ

w tulei (gnieździe), wykonany z żeliwa nawulkanizowanego gumą EPDM lub NBR lub z mosiądzu
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pokrytego  EPDM.   Niedopuszczalne  są  rozwiązania,  gdzie  gumowy  tłok  (grzybek)  zamyka
przepływ w nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu podziemnego. 

 Wszystkie elementy żeliwne zabezpieczone wewnątrz i na zewnątrz powłokami antykorozyjnymi.

Skrzynki uliczne do hydrantów powinny spełniać następujące wymagania:
 Skrzynka  powinna  być  posadowiona  na  hydrancie  w  taki  sposób,  aby  jej  dolna  krawędź

znajdowała się na wysokości dławic, a trzpień skrzynki znajdował się po stronie wrzeciona
hydrantu. 

 Skrzynka uliczna hydrantowa musi być wykonana z żeliwa, z kołnierzem owalnym i pokrywą
owalną zgodnie z normą PN-M-74082:1998 

 Korpus i pokrywa skrzynki ulicznej do hydrantów muszą być wykonane z żeliwa zgodnie z
normą PN-EN 1561:2012 lub PN-EN 1563:2012. 

 Na  pokrywie  skrzynki  ulicznej  do  hydrantów  muszą  być  umieszczone  w  sposób  trwały
następujące dane: 
- symbol: „HYDRANT”; 

 Wymagana obróbka mechaniczna powierzchni styku pokrywy i korpusu skrzynki
ulicznej do hydrantu podziemnego.

2.4. Armatura odcinająca
Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować − na rurociągach zasuwy przeznaczone dla
wody  pitnej,  owalne,  bezdławikowe,  miękkouszczelniające,  do  zabudowy  w  ziemi,  epoksydowane
kołnierzowe z obudową z żeliwa sferoidalnego.
Zasuwy  muszą  być  wykonane  zgodnie  z  normą  PN-EN 1074-1:2002  oraz  PN-EN 1074-2:2002,  na
ciśnienie nominalne 1 MPa oraz spełniać następujące wymagania: 

 Elementy zasuw muszą być wykonane z żeliwa sferoidalnego, o wytrzymałości na rozciąganie
minimum 400  MPa,  zgodnie  z  normą  PN-EN 1563:2012 oraz  zabezpieczone  antykorozyjnie
(wewnątrz  i  zewnątrz)  poprzez  pokrywanie  żywicą  epoksydową  w  technologii  fluidyzacyjnej,
zapewniające minimalną grubość warstwy min. 250 μm, przyczepność 12 N/mm2, odporność na
przebicie metodą iskrową 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku
jakości RAL. 

 Kołnierze  zasuw  muszą  być  gładkie  z  przylgami  zwymiarowane  i  owiercone  na  ciśnienie
nominalne 1 MPa zgodnie z normą PN-EN 1092-2:1999.

 Zasuwy muszą posiadać przelot gładki, pełny, nominalny bez gniazda w miejscu zamknięcia, a
ich budowa musi umożliwiać wymianę uszczelnienia pod ciśnieniem. 

Zasuwy muszą posiadać następujące elementy: 
 klin zasuw pokryty powłoką, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, z gumy EPDM lub NBR: 

1. w przypadku klina z żeliwa sferoidalnego całkowicie zewnętrznie i wewnętrznie; 
2. w przypadku klina z mosiądzu minimum na powierzchni styku pomiędzy klinem a wewnętrzną

powierzchnią korpusu zasuwy. 
Wymagane  jest  prowadzenie  klina  w  prowadnicach  stanowiących  integralną  część  korpusu  zasuw
klinowych kołnierzowych. 

 Wrzeciono niewznoszące, przystosowane do napędu ręcznego, wykonane ze stali nierdzewnej, z
jednego elementu bez zawężeń średnicy z walcowanym polerowanym gwintem, wyposażone w
niskotarciowe podkładki ślizgowe; 

 uszczelkę między korpusem a pokrywą; 
 nakrętkę klina i tuleję wykonane z mosiądzu utwardzanego powierzchniowo; 
 trzpień posiadający, co najmniej potrójne uszczelnienie z gumy EPDM lub NBR (uszczelkami typu

O-ring i podkładką poliamidową); 
 śruby łączące korpus z pokrywą, wykonane ze stali nierdzewnej, łby śrub wpuszczane w pokrywę

i zabezpieczone masą zalewową na gorąco lub pokrywa bezśrubowa – gwarantująca 100 %
szczelność, brak ognisk korozji.

Skrzynka  uliczna  do  zasuw musi  być  wykonana z  żeliwa,  z  kołnierzem okrągłym i  pokrywą
okrągłą zgodnie z normą PE-M-74081:1998. Korpus i pokrywa skrzynki ulicznej do zasuw muszą być
wykonane  z  żeliwa  zgodnie  z  normą  PN-EN 1561:2012  lub  PN-EN 1563:2012.  Skrzynki  i  pokrywy
skrzynki ulicznej muszą być zabezpieczone przed korozją. Zabezpieczenia antykorozyjne muszą być w
kolorze czarnym, bitumiczne. Wymagana jest obróbka mechaniczna powierzchni styku pokrywy i korpusu
skrzynki ulicznej do zasuw.
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Na  pokrywie  skrzynki  ulicznej  do  zasuw  i  przepustnic  muszą  być  umieszczone  w  sposób  trwały
następujące dane: 

 symbol: „W” 

2.5. Elementy montażowe (kształtki wodociągowe)
Wymagania dotyczące  elementów montażowych,  takich  jak  kształtki  i  trójniki,  należy  stosować

elementy z żeliwa sferoidalnego z wkładką cementową do wody pitnej wg PN-EN-545:2010. Zewnętrzna
warstwa ochronna rury ze stopu cynku z aluminium o masie min. 400g/m2, nakładaną w łuku elektrycznym
z  jednego  drutu  stopowego  z  warstwą  wykańczającą  oraz  powłoką  wewnętrzną  z  cementu
wielkopiecowego  zgodnie  z  PN-EN-545:2010.  W  zależności  od  rozwiązań  przewidywanych  w
dokumentacji  technicznej  połączenia  przewidziano,  jako  kielichowe  (rozłączne  lub  nierozłączne)  i
kołnierzowe.

2.6. Bloki oporowe
Zabezpieczenie  przewodu wodociągowego przed  przemieszczaniem się  w wyniku  parcia  wody

powinno być wykonane wg dokumentacji technicznej poprzez wykonanie bloków oporowych zgodnie z
normą PN-B-10725:1997 oraz zaleceniami producenta rur, jako bloki prefabrykowane lub wykonane na
miejscu z betonu lanego klasy C16/20 wg PN-EN 206-1.

Bloki oporowe odizolować od przewodów i kształtek żeliwnych warstwą papy bitumicznej, grubą
folią  lub taśmą z  tworzywa.  Ściany  oporowe  bloków powinny  przylegać  do nienaruszonego gruntu  i
zapewnić stateczność bloku. 

Bloki oporowe stosować przy łukach oraz końcu sieci wodociągowej.

2.7. Kruszywo na podsypkę
Podsypka może być wykonana z materiału ziarnistego z piasku, żwiru lub pospółki. Użyty materiał

na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 12620+A1:2010, PN-EN
13043:2004.

2.8. Składowanie
2.8.1. Kruszywa

Kruszywa  należy  składować  na  terenie  wyrównanym  i  utwardzonym,  zabezpieczonym  przed
gromadzeniem  się  wód  opadowych,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  zanieczyszczeniem  i
zmieszaniem z innymi materiałami.

2.8.2. Lepiszcze
Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i

zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem.

2.8.3. Rury
Przy składowaniu rur i kształtek należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta.
Przy  składowaniu  rur  unikać  terenu  niestabilnego  lub  nachylonego.  Należy  unikać  terenu

bagnistego, gleby zanieczyszczonej i układania rur bezpośrednio na ziemi.

2.8.3.1. Rury z PE

Maksymalna wysokość składowania rur z PE na placu budowy nie powinna przekraczać 1,5m dla
rur w opakowaniu fabrycznym i 1,0m dla rur w odcinkach prostych składowanych luzem w pryzmach.

Nie należy umieszczać rur w bezpośrednim sąsiedztwie paliw, rozpuszczalników, olejów, smarów,
farb lub źródeł ciepła.

Zalecany maksymalny czas składowania rur z PE niezapieczonych przed oddziaływaniem światła
słonecznego wynosi 1 rok. Stosowanie rur, dla których ten warunek został przekroczony, możliwe jest
tylko po konsultacjach z producentem. 

Jeżeli  rury  z  PE dostarczane są w wiązkach  lub innym opakowaniu to taśmy lub opakowanie
powinno się usuwać jak najpóźniej lub bezpośrednio przed ich instalacją.
2.8.4. Kształtki i uszczelki

Składowanie kształtek należy zorganizować wg typów i średnic. Dopuszczalne jest składowanie
pod przykryciem, od warunkiem zapewnienia odpowiedniego przewietrzenia przy temperaturze powietrza
przekraczającej 30ºC.
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Należy  unikać  wyjmowania  uszczelek  z  oryginalnych  opakowań.  Unikać  ekspozycji  na  światło
słoneczne.  Unikać  wysokich  temperatur.  W  temperaturach  ujemnych  należy  przywrócić  uszczelkom
temperaturę 20ºC w celu uelastycznienia.

2.8.4. Kształtki i uszczelki
Składowanie kształtek należy zorganizować wg typów i średnic. Dopuszczalne jest składowanie

pod przykryciem, od warunkiem zapewnienia odpowiedniego przewietrzenia przy temperaturze powietrza
przekraczającej 30ºC.

Należy  unikać  wyjmowania  uszczelek  z  oryginalnych  opakowań.  Unikać  ekspozycji  na  światło
słoneczne.  Unikać  wysokich  temperatur.  W  temperaturach  ujemnych  należy  przywrócić  uszczelkom
temperaturę 20ºC w celu uelastycznienia.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-0 pkt 3.

3.2.  Sprzęt  do  robót  ziemnych  przygotowawczych  i  wykończeniowych,  do  robót
montażowych oraz odwodnienia wykopów
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt: 
-koparkę jednonaczyniową kołową,
-samochód samowyładowczy do 5t,
-żuraw samochodowy,
-samochód skrzyniowy,
-spycharkę gąsienicową,
-zagęszczarkę wibracyjną,
-samochód dostawczy,
-piłę motorową łańcuchową,
-wciągarkę ręczną,
-pompę do betonu z rurociągiem na samochodzie,
-równiarkę samojezdną,
-zrywarkę przyczepną,
-sprężarkę,
-walec wibracyjny samojezdny,
-walec statyczny samojezdny,
-wibrator powierzchniowy,
-rozkładarkę mas bitumicznych,
-walec statyczny samojezdny ogumiony.

Sprzęt  montażowy  i  środki  transportu  muszą  być  w  pełni  sprawne  i  dostosowane  do  technologii  i
warunków  wykonywanych  robót  oraz  wymogów  wynikających  z  racjonalnego  ich  wykorzystania  na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Podstawowe wymagania dotyczące transportu podane zostały w OST-0.

4.2. Rury i kształtki z PE
Rury  mogą  być  odkładane  tylko  na  podkładach  drewnianych  lub  innych  o  podobnych

właściwościach.

Należy uważać, aby:
- rurami nie uderzać,
- nie z rzucać np. z pojazdu,
- nie wlec ani nie toczyć na dłuższej przestrzeni.

Do transportu rur należy używać samochodów z równą i płaską podłogą skrzyni ładunkowej lub
samochodów specjalistycznych. Podłoga musi być wolna od gwoździ i innych wypukłości.
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Na  czas  transportu  rury  należy  skutecznie  zabezpieczyć  przed  przesuwaniem  się.  Wszelkie
wsporniki boczne muszą być płaskie i pozbawione ostrych krawędzi. 

Rury o największych średnicach należy układać na spodzie skrzyni ładunkowej. 
Rury  nie  powinny  wystawać  poza  skrzynię  ładunkową  o  więcej  niż  pięciokrotną  wartość  ich

średnicy nominalnej DN, wyrażonej w metrach lub na długości 2m, zależnie od tego, która z tych wielkości
jest mniejsza. Zalecenie to nie ma zastosowania podczas transportu rur zapakowanych w sztywne wiązki.

Przy przemieszczaniu rur należy przedsięwziąć środki zapobiegające ich uszkodzeniu.
Rury  z  tworzyw sztucznych mogą ulec uszkodzeniu na skutek kontaktu  z  obiektami  o  ostrych

krawędziach lub wtedy, gdy spadają, są zrzucane lub przeciągane po ziemi.
Do  podnoszenia  rur  preferowane  jest  stosowanie  lin  i  zawiesi  z  włókien  (sztucznych  lub

naturalnych).  Metalowe  belki,  zawiesia,  haki  lub  łańcuchy,  jeśli  są  używane  nieprawidłowo,  mogą
uszkodzić rurę. Przy załadunku lub rozładunku rur wózkiem widłowym powinny być stosowane wózki z
gładkimi widłami. Należy zwrócić uwagę, aby podczas podnoszenia rury nie doszło do jej złamania.

Odporność rur z tworzyw sztucznych na uderzenia zmniejsza się wraz ze spadkiem temperatury i w
takich warunkach należy zachować zwiększoną ostrożność przy ich przemieszczaniu.

4.3. Kruszywo
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je

przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami  i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania robót podane zostały w OST-0.

5.2. Roboty ziemne
Jeżeli w Dokumentacji Projektowej nie podano inaczej należy przyjąć jako generalną zasadę, iż

stosowane  powinny  być wykopy  otwarte  obudowane  (wąskoprzestrzenne),  o  ścianach  pionowych,
szczelnie odeskowanych i rozparte. 

W zależności od średnicy układanego przewodu oraz głębokości jego ułożenia należy stosować
odpowiednią,  minimalną  szerokość  wykopów.  Wytyczne  dotyczące  minimalnej  szerokości  wykopów
podaje Tabela 1. i Tabela 2.

Tabela 1. Minimalna szerokość wykopu w zależności od średnicy nominalnej przewodu

Lp.
Średnica  nominalna
przewodu DN

Minimalna szerokość wykopu [mm]

1 DN ≤ 225 DN + 400
2 225 < DN ≤ 350 DN + 500
3 350 < DN ≤ 800 DN + 800

Tabela 2. Minimalna szerokość wykopu w zależności od jego głębokości
Lp. Głębokość wykopu h [m] Minimalna szerokość wykopu [m]
1 h < 1,00 dowolna
2 1,00 ≤ h ≤ 1,75 0,80
3 1,75 < h ≤ 4,00 0,90
4 h > 4,00 1,00

Wykop należy rozpoczynać od najniższego punktu budowanej sieci.
Jeżeli  gruntu  rodzimego  z  wykopu  nie  można  składować  na  odkład,  należy  go  wywieźć  i

tymczasowo składować w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w pasie drogowym należy przestrzegać następujących

zasad odnośnie rozbiórki nawierzchni:
 nawierzchnia naturalna - całość materiału z wykopu można traktować, jako grunt rodzimy,
 nawierzchnia  z  betonu  asfaltowego  –  wszystkie  warstwy  konstrukcyjne  nawierzchni  należy

usunąć,  nie  dopuszczając  do  zmieszania  tego  materiału  z  gruntem  rodzimym;  materiał  ten
stanowi odpad i jako taki nie może zostać użyty do zasypania wykopów (nawet w mieszance z
gruntem rodzimym); Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania tego odpadu zgodnie z
obowiązującymi  przepisami;  przyjmuje  się,  że  koszt  związany  z  zagospodarowaniem takiego
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odpadu  jest  włączony  w  ceny  jednostkowe  i  stawki  przedstawione  przez  Wykonawcę  w
wycenionym Przedmiarze Robót;

 nawierzchnie  rozbieralne  (betonowa  kostka  brukowa,  płyty  betonowe  itp.)  –  nieuszkodzone,
prefabrykowane elementy nawierzchni należy zdjąć i składować w odpowiednio przygotowanym
miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera,  a po zakończeniu robót użyć ich do odbudowy tej
nawierzchni; elementy uszkodzone, nie nadające się do powtórnego wykorzystania Wykonawca
zagospodaruje  jako  odpad,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami;  przyjmuje  się,  że  koszt
związany z  zagospodarowaniem takiego odpadu jest  włączony  w ceny  jednostkowe  i  stawki
przedstawione przez Wykonawcę w wycenionym Przedmiarze Robót.

Jeżeli Wykonawca będzie prowadził roboty ziemne przy użyciu sprzętu mechanicznego (koparek),
wykop mechaniczny  należy  zakończyć  zanim osiągnięta  zostanie  projektowana rzędna dna wykopu.
Pozostałą część robót  ziemnych do osiągnięcia  projektowanej rzędnej  dna wykopu należy prowadzić
ręcznie.

Jeżeli wykop zostanie wykonany za głęboko należy postępować wg poniższych wytycznych:
 niedopuszczalne jest wyrównywanie przegłębienia materiałem z urobku,
 wypełnić przegłębienie do projektowanej rzędnej dna wykopu mieszanką piasku (spełniającego

warunki stosowania na podsypkę) i cementu w ilości 50 kg cementu na 1 m3 piasku; warstwę
uzupełniającą zagęścić do wskaźnika zagęszczenia min. 0,97.

5.2.2. Odwodnienie wykopu
Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podłączenie igłofiltrów do rurociągów zbiorczych,

prace  związane z  instalacją  agregatów pompowych,  wykonanie  rurociągów odprowadzających  wodę,
doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatów prądotwórczych, obsługę pomp
i maszyn w czasie pompowania, wykonanie pompowania próbnego. Roboty odwodnieniowe powinny być
wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  dostosowane  do  postępu  robót  budowlanych  po
uzgodnieniu z  Inżynierem/Kierownikiem projektu.  W trakcie  odwadniania wykopów należy rejestrować
ilości  wód  odprowadzanych  do  odbiornika.  Po  zakończeniu  prac  na  poszczególnych  odcinkach
realizacyjnych  należy  zdemontować instalacje  igłofiltrów,  agregaty  pompowe i  rurociągi.  Odwodnienie
wykopów powinno być skuteczne i umożliwiać wykonanie robót technologicznych i budowlanych. 

5.3. Roboty montażowe
Dla  zapewnienia  właściwego  ułożenia  przewodów,  zgodnie  z  projektowaną osią,  przez  punkty

osiowo trwale  oznakowane na ławach celowniczych  należy przeciągnąć drut  lub sznurek,  na którym
zawieszony jest ciężarek pionu pomiędzy dwoma ławami celowniczymi.

Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych
znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane
wbite w dno wykopu.

5.3.1. Przewody wodociągowe PE - układanie

Roboty polegające na układaniu przewodów w wykopach otwartych należy prowadzić zgodnie z
zasadami normy PN-B-10736 w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montażu producenta rur.

Nie  dopuszcza  się  łączenia  poszczególnych  rur  w  dłuższe  odcinki  (przewody)  na  powierzchni
terenu  i  opuszczanie  ich  do  wykopu po  zmontowaniu.  Dodatkowo po  opuszczeniu  przewodu należy
sprawdzić  jego każde  połączenie  kielichowe,  upewniając się,  że  bose końce  są  wsunięte  w kielichy
zgodnie z oznaczoną na rurach granicą wsunięcia.

Niedopuszczalne  jest  zrzucanie  materiału  gruntowego  na  ułożony  przewód  bezpośrednio  z
samochodów.

W  strefie  ułożenia  przewodu  nie  dopuszcza  się  mechanicznego  zagęszczania  materiału
gruntowego.

Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być sprawdzane przed montażem, czy
spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone.

Rury i kształtki wodociągowe układać zgodnie z Instrukcją producenta. 
Poszczególne  ułożone  rury  powinny  być  unieruchomione  przez  obsypanie  piaskiem  pośrodku

długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.
Uszczelnienia  złączy  rur  można  wykonać  jedynie  przy  pomocy  uszczelnienia  oferowanego  przez
producenta rur. 
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Rury  mniejszych  średnic  nominalnych mogą być opuszczane do wykopów ręcznie,  dla średnic
większych potrzebne są podnośniki. 

Jeżeli grunt jest agresywny rury muszą być otoczone solidnie wykonaną zasypką piaskową.
Rury  muszą  przylegać  do  spągu  na  całej  swojej  długości.  Należy  jedynie  poszerzać  okolice

kielichów.
Rury należy układać w temperaturze powyżej 00C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać

w temperaturze nie mniejszej niż +80C.
Przed  zakończeniem  dnia  roboczego,  przed  zejściem  z  budowy  należy  zabezpieczyć  końce

ułożonego przewodu przed zamuleniem.

5.3.2. Węzły wodociągowe - montaż

Węzły wodociągowe należy montować w suchym wykopie. Składanie węzłów wg schematów w
dokumentacji projektowej.

5.2.3. Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe

Przeprowadzenie rurociągu przez Rzekę Długą należy  wykonać metodą przewiertu sterowanego w
rurze osłonowej stalowej PE RC.  

5.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie  rur  w  wykopie  należy  prowadzić warstwami  grubości  20  cm.  Materiał zasypowy

powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia
powinien być zgodny z określonym w SST oraz Projekcie Budowlanym. 

W  strefie  ułożenia  przewodu  nie  dopuszcza  się mechanicznego  zagęszczania  materiału
gruntowego.

Niedopuszczalne  jest  zrzucanie  materiału  gruntowego  na  ułożony  przewód  bezpośrednio  z
samochodów. 

5.4. Roboty rozbiórkowe, zabezpieczenie i odtworzenie nawierzchni drogi i ogrodzeń.
Wszystkie  elementy  dróg,  nawierzchni,  ogrodzeń,  które  w  trakcie  robót  uległy  rozbiórce  lub

uszkodzeniu  będą  odbudowane.  Sposób odbudowy  wykonawca  uzgodni  z  zamawiającym.  Elementy
ogrodzeń i zagospodarowania terenu posesji, które uległy rozbiórce lub uszkodzeniu należy odbudować w
uzgodnieniu z ich właścicielem. W celu uniknięcia sporów wykonawca sporządzi inwentaryzację stanu
istniejącego przed rozpoczęciem robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-0 pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i
zapraw i ustalić receptę.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z

częstotliwością określoną w niniejszej OST i zaakceptowaną przez Inwestora.

W szczególności kontrola powinna obejmować:
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
 badanie i  pomiary szerokości,  grubości  i  zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z

kruszywa mineralnego lub betonu,
 badanie odchylenia osi przewodu,
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów,
 badanie odchylenia spadku przewodów,
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 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
 próba szczelności rurociągu,
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

wynosić więcej niż  5 cm,
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm,
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm,
 odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm,

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-0 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego wodociągu.
Dla elementów instalacji takich jak trójniki, kształtki itp jednostką obmiarową jest sztuka.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-0 pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

 roboty przygotowawcze, 
 roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
 przygotowanie podłoża, 
 próby szczelności przewodów,
 roboty montażowe wykonania sieci,
 zasypany zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt  i
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-0 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m wykonanej i odebranej sieci obejmuje wykonanie robót podstawowych, tymczasowych i

prac towarzyszących:
 oznakowanie robót,
 dostawę materiałów,
 wykonanie robót przygotowawczych (pomiary, wytyczenie trasy, rozbiórka nawierzchni),
 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,
 przygotowanie podłoża i fundamentu,
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 ułożenie przewodów wodociągowych,
 włączenie do wodociągu
 zasypanie i zagęszczenie wykopu,
 transport nadmiaru urobku,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu sieci.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-EN 206:2016-12 Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-B-10725:1997 Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu.
PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne - Sieć wodociągowa przeciwpożarowa.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne - Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.
PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna - Obiekty i elementy wyposażenia – 

Terminologia.
PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna - Oznaczenia 

graficzne
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające - 

Część 1: Wymagania ogólne.
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające - 

Część 2: Armatura zaporowa.
PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociągowa – wymagania użytkowe i badania sprawdzające – 

Część 6: Hydranty.
PN-M-74081:1998 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach gazowych i wodnych.
PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych.
PN-B-060050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne
PN-EN 681-1 Uszczelnienia  z  elastomerów  -  Wymagania  materiałowe  dotyczące

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających - Część 1: Guma

10.2. Inne dokumenty
 „Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym” – IBDiM 2002
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