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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót budowlanych dla: „SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ ul. Nadrzecznej w Zielonce dz. 
ewid.nr 89, 91, 112, 113  obręb 4-90-01”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem 

Zakres robót obejmuje budowę sieci kanalizacji w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym z sieciową 
przepompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym oraz robotami odtworzeniowymi nawierzchni 
po robotach montażowych.   
Zakres sieci kanalizacyjnej: 

 Kanalizacja grawitacyjna D160 PVC wynosi L=12,3m 

 Kanalizacja grawitacyjna D200 PE wynosi L=2,5m 

 Kanalizacja tłoczna D90 PE wynosi L=77,95m 

 Przepompownia ścieków z rozdzielnicą zasilająco-sterującą i monitoringiem pracy 
przepompowni włączonym do  

 Zasilanie przepompowni WLZ 

1.4. Nazwy i kody Robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

Poniższy wykaz kodów CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień obejmuje najważniejsze 
występujące Roboty budowlane: 
 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie Inżynierii ściekowej i 
wodnej 

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 

45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 
i linii elektroenergetycznych 

45231110-9   Kładzenie rurociągów 

1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i Robót tymczasowych 

Do prac towarzyszących i Robót tymczasowych zalicza się Roboty, które należą do świadczeń 
umownych, a nie są wymienione w umowie. 

Do prac towarzyszących zalicza się: 
 utrzymanie i likwidacja Terenu Budowy, 
 utrzymanie urządzeń Terenu Budowy wraz z maszynami, 
 wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych, 
 działania ochronne zgodnie z warunkami BHP, 
 oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 
 doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania i odprowadzanie ścieków, 
 dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 
 utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 
 przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 
 zabezpieczenie Robót przed wodą opadową, 
 zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu, 
 przebudowa obiektów kolidujących pod nadzorem ich właścicieli, w tym wykonanie 
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przebić i przejść przez zbiorniki szamb,  
 zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, drenów, kanałów, kamieni granicznych, 

drzew, roślin itp., 
 usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń 

wynikających z Robót wykonywanych przez wykonawcę, 
 wycinka drzew, przesadzanie mniejszych drzew i krzewów, w razie konieczności 

należy uzyskać zgodę na wycinkę drzew, 
 pomiary do rozliczenia Robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów 

pomiarowych, 
 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu, niwelacja 

terenu, 
 obsługa geodezyjna, odtworzenie punktów wysokościowych, 
 inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna 

obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy ciężkiego sprzętu, 
 nadzorowanie Robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy 

o podwykonawstwie, 
 odbudowa terenów zielonych i małej architektury, przywrócenie terenu do stanu 

pierwotnego, 

Do Robót tymczasowych zalicza się: 
 wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu, 
 wykonanie i montaż znaków organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu 

organizacji ruchu, 
 wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, 
 ułożenie kładek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacją świetlną, 
 wykonanie przejazdów np. do posesji itp. na czas prowadzenia Robót 

wykopkowych, 
 przejęcie i odprowadzenie, pompowania wód z wykopów prowadzonych w gruntach 

mokrych i nawodnionych oraz ich odprowadzanie, 
 oznakowanie Robót w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 
 przepompowywanie ścieków w trakcie prowadzenia prac montażowych 

połączeniowych z ist. siecią kanalizacji deszczowej. 
 inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót 

zasadniczych w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze 
Robót. 

Koszty Robót tymczasowych i prac towarzyszących ponosi Wykonawca, koszty te powinny być 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

Dla pozostałych zadań, dla których brak jest w Przedmiarze Robót indywidualnej pozycji 
obejmującej zakresem Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, w tym przepompowywanie wód 
opadowych umożliwiające budowę studni D1 winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich 
pozycjach Przedmiaru Robót. Uznaje się wówczas, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań w zakresie Robót tymczasowych i prac towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.6. Określenia podstawowe 

Za obowiązujące należy uważać wszelkie definicje i określenia zawarte w obowiązujących 
przepisach tj. Prawie Budowlanym, rozporządzeniach wykonawczych, powszechnie używanych 
normach, wytycznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Warunkach 
Kontraktowych. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
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pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 

 Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 

 Inspektor – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna 
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem, rozumiana jako Inspektor nadzoru – 
zgodnie z prawem budowlanym. 

 Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 Kanalizacja grawitacyjna – system rurociągów kanalizacji, w którym przepływ ścieków 

wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim spadkom 
zabudowanych odcinków kanalizacji. 

 Kanalizacja deszczowa – system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do 
odprowadzenia ścieków i wód opadowych. 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  

 Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z 
opisem technicznym sposobu ich wykonania. 

 Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
 Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inspektora, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
Robót. 

 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.  

 Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.  

 Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 
przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

 Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem, fundamentem 
lub nawierzchnią. 

 Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej.  

 Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania.  

 Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

 Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

 Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

 Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
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 SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 
177). 

 Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) – element uzbrojenia sieci 
kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, 
uzbrojenia,  

 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych 
z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, 
oświetlenie, instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze 
Inwestycji. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami 
Inspektora. 

1.8. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 
robót 

1.8.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentację projektową wraz z dokumentami formalno-prawnymi stanowi projekt budowalny pn. 
Sieć kanalizacji deszczowej do stacji uzdatniania wody przy ul. Wyszyńskiego w Zielonce 
opracowanie biura projektowego TECH-INSTAL Wojciech Żebrowski, wrzesień 2020r. 
 
1.8.2. Warunki gruntowo-wodne.  

Warunki gruntowo wodne przedstawione zostały w dokumentacji projektowej zgodnie z załączoną 
dokumentacją geotechniczną. 
 
1.8.3. Zapoznanie się z dokumentacją  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek dokładnie zaznajomić się z całością 
dokumentacji technicznej i przestrzegać zobowiązań z nich wynikających. 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśniać zgodnie z 
Warunkami Kontraktu oraz obowiązującego prawa. Propozycje zmian w dokumentacji technicznej 
muszą być zgłaszane do Zamawiającego i Inspektora. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać własnym kosztem i staraniem ocenę zmiany zgodnie z Prawem Budowlanym oraz  
akceptację zmiany przez Projektanta i Użytkownika kanalizacji. 

W przypadku propozycji zmian do Kontraktu zgłaszanych przez Wykonawcę, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia wniosku uzasadniającego zmianę wraz z analizą  finansową,  
rzeczową i formalną tej zmiany oraz z wszelkimi dokumentami wymaganymi przez Warunki 
Kontraktu oraz Prawo Zamówień Publicznych. 

Wykonanie robót dodatkowych może nastąpić tylko i wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody 
przez Zamawiającego na takie roboty. Konieczność wykonania robót dodatkowych Wykonawca 
Robót zobowiązany jest zgłosić Inspektorowi w terminie 7 dni od powstania konieczności ich 
wykonania. 

1.9. Teren Budowy 

Zamawiający w terminie zgodnym z Kontraktem przekaże Wykonawcy prawo dostępu do terenu 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, dzienniki 
budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych (reperów) do 
chwili odbioru końcowego, przy czym uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Warunkiem rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawcę z 
odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowanych stron (w tym między innymi właścicieli 
nieruchomości, na których realizowane będą roboty, właścicieli i / lub gestorów infrastruktury 
technicznej i innych) o zamiarze rozpoczęcia Robót oraz zasadach rekompensaty za ewentualne 
szkody powstałe w trakcie prowadzenia Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą Roboty.  

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 
mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 
budowę. 

Na terenie budowy mogą znajdować się niezinwentaryzowane lokalne sieci/instalacje podziemne 
stanowiące własność prywatną właścicieli posesji.  

1.10. Oznakowanie Terenu Budowy 

1.10.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w 
rozporządzenie (Dz.U.04.108.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez 
wystawienie Tablicy Informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru oraz 
ogłoszenia zgodnego z ww. rozporządzeniem. 

1.11. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i Odbioru 
Robót.  

W szczególności Wykonawca zastosuje się do niżej podanych wymagań. 
a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Zamawiającym 

c) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 
zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora. 

d) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i mostów 
prowadzących do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami 
transportu lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt. 

e) Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montażowe. 
f) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego 

elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji 
Terenu Budowy. 

g) Wszelkie kolizje należy odpowiednio zabezpieczyć zgodnie z wymogami Polskich Norm, 
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Dokumentacji Projektowej i wymagań użytkowników tych obiektów. 
h) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie budowy 

zgodnie z „Prawem o ruchu drogowym" i innymi przepisami związanymi, w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Kontraktową. 

1.12. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas budowy oraz 
uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia właścicieli dróg i odnośnych władz. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
Robót w okresie trwania budowy. 
W oparciu o uzgodnione projekty Wykonawca zrealizuje organizacje ruchu zastępczego i 
zabezpieczenie robót na czas budowy. 
Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robót i zlikwiduje po zakończeniu Robót 
wszelkie objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie 
terenu robót oraz związany ze zmianą organizacji ruchu system znaków i sygnałów drogowych.  
Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia 
Robót, a w Programie Robót uwzględni odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na 
realizację tego zabezpieczenia. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za prowadzone roboty w pasie drogowym oraz za 
wady spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót oraz jest obciążany ewentualnymi 
kosztami usuwania tych wad. 
Wykonawca do momentu uzyskania Protokołu Odbioru dla całości lub części robót ponosić będzie 
wszelkie opłaty administracyjne za zajęcie pasa drogowego oraz uzyska wszystkie wymagane 
uzgodnienia i decyzje w tym zakresie. Koszty te podlegają odrębnej zapłacie zgodnie z pozycjami 
Przedmiaru Robót. 
Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć wszelkie oznakowania, które 
zostały uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robót. 
Wszystkie koszty związane z organizacją ruchu na czas wykonywania Robót nie podlegają 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 

1.13. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności stosować się do: 

 ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310 z późn.zm.), 
 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz.519 z 

późn.zm.), 
 Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797). 

W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 
 utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
 lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
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 zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 
 możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i 
zapewnić ich przestrzeganie zgodnie z Umową i Prawem Kraju. 

Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia 
na wywóz nieczystości stałych i płynnych, dokonania unieszkodliwienia materiałów oraz 
bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego placu budowy, lub 
miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały 
uszkodzone. 

Koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót nie podlegają odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Ceną Kontraktową. 

1.14. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy i zalecenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki dla zapewnienia na czas realizacji robót 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

Koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót nie podlegają odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Ceną Kontraktową. 

1.15. Ochrona stanu technicznego własności obcej 

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi, 
podziemnych i nadziemnych, takich jak rurociągi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. 
Wykonawca uzyska od odpowiednich zarządców tych budowli, urządzeń i instalacji potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego dotyczących ich lokalizacji. Ponadto 
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarządców o planowanym terminie 
rozpoczęcia robót, uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia i oznaczenie będących w ich dyspozycji 
budowli, urządzeń i instalacji oraz zapewni udział nadzoru technicznego tych zarządców na czas 
prowadzenia prac w pobliżu tych, budowli, urządzeń i instalacji.  

Wykonawca zapewni właściwe, zgodne z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem budowli, instalacji i urządzeń w czasie prowadzenia Robót. Wykonawca odpowiada 
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Programie Robót rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy. Wykonawca  powiadomi Zamawiającego, Inspektora i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń bądź instalacji w trakcie 
wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek 
innych robót Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz na 
swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do 
kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić później niż w 
ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Ceną Kontraktową. 
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1.16. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych. 
Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robót 
należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg gminnych i osiedlowych. 
Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu 
oddziaływania prowadzonych przez siebie robót.  

1.17. Bezpieczeństwo prowadzenia prac 

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 
dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 
 używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży 
 właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki 
 właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp. 
 odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie 
 odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie 

wypadków 
 właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z 

pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami 
 właściwe zabezpieczenia przeciw pożarowe robót i urządzeń Terenu Budowy. 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za 
zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 
pracowników na Terenie Budowy.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Cenę Kontraktową. 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami 
prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

1.18. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 
Terenu Budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót oraz 
terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. 
Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać oraz 
sfotografować lub sfilmować. 
Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inspektorowi w jednym 
egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie 
Budowy lub odcinka robót. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, 
Wykonawca przekaże na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku 
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uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy lub odcinku robót. 
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora i 
Zamawiającego. Po uzgodnieniu terminu wizji Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane 
strony, które uczestniczyć mają w wizji. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu Robót 
zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed 
uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę właściciela terenu i/lub instytucji 
przeprowadzającej inspekcje. 

1.19. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy 
wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez 
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy 
Unii Europejskiej), które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe z/lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 
pokryje Wykonawca.  

1.20. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 
ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraźnie nie postanowiono inaczej. 
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inspektorowi. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 
zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm 
powołanych w dokumentach. 

1.21. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu 

Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia musza odpowiadać wymogom Warunków Ogólnych 
Kontraktu, Warunków Szczególnych Kontraktu i Instrukcji dla Wykonawców oraz muszą one 
uzyskać akceptację Zamawiającego. Wraz ze złożeniem wyżej wymienionych dokumentów do 
akceptacji, Wykonawca złoży oświadczenie, że przedłożone Gwarancje i Ubezpieczenia są w 
pełni zgodne z Warunkami Kontraktu. 

1.22. Wymagane Dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia 

Wykonawca wykona i dostarczy niżej wymienione dokumenty: 
 projekt organizacji budowy i robót spójny z Programem Zapewnienia Jakości oraz 

programem Robót (harmonogramem) dostarczanym na mocy Warunków Kontraktu, 
 harmonogram robót (program), plan płatności, plan finansowy, 
 projekt organizacji ruchu na czas robót w pasie drogowym, uzgodnione z 

zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem 
stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, 

 dokumentację powykonawczą zgodną z wymaganiami niniejszej ST, 
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 dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) dla wszystkich urządzeń, instalacji i 
wyposażenia 

 projekty robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji Robót 
Stałych, w tym w szczególności: 
 projekty umocnienia ścian wykopów, 
 projekty odwodnienia wykopów, 
 rysunki wykonawcze, dotyczące odtworzeń nawierzchni,  

 
Wykonawca winien opracować takie Dokumenty i Rysunki jakie uzna za niezbędne do realizacji 
robót budowlano-montażowych, a które okażą się konieczne do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie. 

Wszelka dokumentacja opracowywana przez Wykonawcę, w tym metody wykonania robót, 
projekty robót tymczasowych muszą uzyskać akceptację Inspektora. Opracowania Wykonawca 
sporządzi w 2-ch egzemplarzach. Wykonawca przedstawi Inspektorowi przed Datą Rozpoczęcia 
listę metod wykonania, która może zostać zmieniona i/lub uzupełniona przez Inspektora i innych 
opracowań wymaganych kontraktem koniecznych do wykonania i ukończenia robót 
kontraktowych.   

Koszt dokumentacji opracowywanych przez Wykonawcę nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu i 
Inspektorowi wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z 
technologii prowadzenia robót (np. pozwolenia wodno – prawne na wykonanie odwodnienia i na 
odprowadzenie wody z wykopów, itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich 
uzyskania.  

Wykonawca sporządzi i skompletuje wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia 
robót przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie. 

Wykonawca zapewni na własny koszt i własnym staraniem ważność przez cały czas trwania 
kontraktu wszelkich dokumentów formalnych, uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji 
administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie obliczenia, rysunki szczegółowe, które niezbędne 
będą do ukończenia robót. Jeśli wystąpi konieczność, Wykonawca na własny koszt opracuje oraz 
przygotuje komplet dokumentów formalno-prawnych niezbędnych do wystąpienia przez 
Zamawiającego z wnioskami o przedłużenie ważności uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji, itp. 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji o postępie robót w postaci 
opracowywania raportów miesięcznych wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu 
załącznikami. Raporty miesięczne będą sporządzane i przekładane Zamawiającemu w jednym 
oraz Inspektorowi w dwóch egzemplarzach.  

Spis wymaganych informacji, które mają zostać zawarte w raporcie zostanie uzgodniona przez 
Wykonawcę z Inspektorem.  

O ile w trakcie realizacji Kontraktu okażą się konieczne zmiany projektów, (np. z uwagi na 
niezgodność map, dane inwentaryzacyjne istniejącego uzbrojenia i inne okoliczność / itp.) to 
Wykonawca bez zbędnej zwłoki zaproponuje rozwiązanie projektowe do zaakceptowania przez 
Inspektora.  

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagają uzyskania zatwierdzenia ze strony Inspektora. 
Zatwierdzenie, akceptacja czy brak aprobaty Inspektora nie zwolni Wykonawcy z żadnej 
odpowiedzialności ponoszonej przez niego na mocy Kontraktu, włącznie z odpowiedzialnością za 
błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę 
na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora. 
Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inspektora, 
który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie 
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spełnia wymagań Kontraktu. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Ceną Kontraktową 

1.23. Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i 
formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały 
przez Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych 
Robót, w tym skrzyżowań z istniejąca infrastrukturą podziemną i naziemną (także 
niezinwentaryzowaną – o ile taka wystąpi). 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów 
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej 
należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem 
(zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 
dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na 
mapie zasadniczej oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej 
dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć do Inspektora do przeglądu przed rozpoczęciem 
Prób Końcowych. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych wprowadzone zostaną zmiany, Wykonawca dokona właściwej 
korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadały wymaganiom 
opisanym powyżej. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w 1 egzemplarzu w formie 
wydruków oraz w 1 egzemplarz w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczą dokumentację 
geodezyjno – kartograficzną Wykonawca powinien przekazać do właściwego ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami 
ośrodka) i uzyskać jej uzgodnienie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań określonych powyżej podlegają 
zapłacie zgodnie z pozycją rozliczeniową określoną w Przedmiarze Robót. 

1.24. Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy 

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i 
zaakceptowanego przez Inspektora projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w 
tym zakresie. 

Lokalizację i ilość zapleczy Wykonawca określi zgodnie z warunkami wynikającymi z projektu 
organizacji robót. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i 
magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Wykonawca zapewni na 
potrzeby własnego biura pomieszczenia odpowiednio umeblowane, wyposażone w wodę i 
kanalizację, ogrzewanie, linię telefoniczną, faks, dostęp do internetu i instalację elektryczną. Pełne 
koszty wynajęcia, wyposażenia, utrzymania i ubezpieczenia biura będą pokryte przez 
Wykonawcę.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i 
rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek 
uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy. 
Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi 
w okresie wykonywania Robót opłatami. 

Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni 2 miejsca parkingowe dla pojazdów Inspektora 
i Zamawiającego. 
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Biura Wykonawcy będzie znajdować się na lub w sąsiedztwie Terenu budowy. Wykonawca 
utrzyma zaplecze budowy wraz z pomieszczeniami biurowymi od Daty Rozpoczęcia Robót do 
momentu odbioru całości robót. 

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i 
wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego 
personelu muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. Drogi 
dojazdowe dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zaplecza budowy będą podlegać uzgodnieniu w 
ramach projektów organizacji ruchu. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Ceną Kontraktową. 

1.25. Nadzór oraz dokumentacja archeologiczna 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót, powiadomienia Zamawiającego, Inspektora i właściwego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz postępowania zgodnie z Ustawą o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia 23.07.2003 r) oraz ze 
związanym z nią rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 roku w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków 
ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579). 

Do momentu uzyskania od Inspektora pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno 
Wykonawcy wznowić robót na danym obszarze.  

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że roboty mogą być prowadzone pod płatnym nadzorem 
archeologiczno – konserwatorskim, który należny zlecić odpowiednim służbom. Wykonawca 
własnym kosztem i staraniem, jeżeli zajdzie taka potrzeba, wypełni wszelkie warunki postawione 
przez właściwego Konserwatora Zabytków, w tym również zapewni nadzór archeologiczny czy 
konserwatorski. Wszelkie postanowienia takiego nadzoru muszą zostać zaakceptowane przez 
Inspektora przed ich zastosowaniem. 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na Terenie budowy muszą zostać 
przekazane Zamawiającemu. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Ceną Kontraktową. 

2 Materiały i urządzenia 

2.1. Wymagania podstawowe 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza być: 
a) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w 

szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) 
i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

b) zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności ST i Dokumentacją 
projektową, 

c) nowe i nieużywane, 
d) wszelkie materiały z rozbiórek i demontażu nie nadające się do ponownego wbudowania 

Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z wymaganiami Ustawy o 
odpadach. Znalezienie odpowiedniego miejsca zagospodarowania należy do obowiązków 
Wykonawcy. Całość robót z tym związanych należy ująć w cenie ofertowej. 

e) z odpowiednim wyprzedzeniem, t.j. co najmniej 21 dni przed zaplanowanym 
wykorzystaniem jakichkolwiek z materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów oraz 
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odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki. 
f) humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu 
terenu po zakończeniu robót. 

g) Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska 
przeznaczone na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych.  Wszelkie 
koszty związane z usunięciem gruntu z Terenu budowy, transportem, koszty składowania 
gruntu na składowiskach, koszty utrzymania składowisk, koszty wykonywania wszelkich 
robót na składowiskach (np. załadunku, wyładunku, przemieszczenia gruntu, formowania 
nasypów i inne) ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w cenie oferty Wykonawcy.  
Wykonawca na etapie składania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas ziemnych 
będzie należało wywieźć na odkład tymczasowy, a jaką na stałe usunąć z Terenu budowy. 
Wykonawca powinien także ustalić lokalizacje składowisk tymczasowych, odległość tych 
miejsc i odpowiednio uwzględnić te parametry w swojej ofercie. 

 
Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne.  

Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz 
techniczno-technologicznych przy wykonaniu Robót objętych Kontraktem. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami Systemu Zapewnienia Jakości. 

W Dokumentacji Projektowej mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane 
niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące i można dostarczyć 
elementy równoważne, spełniające minimalne wymagania opisane w ST, natomiast wszelkie 
koszty wynikające z różnic pomiędzy elementami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi 
Wykonawca. 

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca musi przedłożyć do zatwierdzenia 
przez Inspektora pełną informację na temat wszelkich materiałów i produktów. Przed złożeniem 
jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien złożyć Wniosek o 
Zatwierdzenie. Informacje w nim zawarte powinny być jednoznacznie i starannie podane. 
Wykonawca ponosi ryzyko zakupu materiałów przed ich zatwierdzeniem przez Inspektora i 
dopuszczeniem do wbudowania. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zajęcia stanowiska (akceptacji bądź odrzucenia) w 
zakresie wniosków materiałowych w ciągu 10 dni od otrzymania dokumentów od Inspektora.  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Materiały i urządzenia do ich pozyskania powinny nadawać się do użycia w konkretnych 
warunkach klimatycznych i środowiskowych (w miejscu lokalizacji robót). Wykonawca musi 
uzyskać zezwolenie i zatwierdzenie od właścicieli i władz na pozyskanie materiałów. Inspektor 
musi otrzymać odpowiednią i rzetelną informację przed rozpoczęciem eksploatacji materiałów 
przez Wykonawcę i ich dostarczania na budowę. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegoś źródła. 

Warunki środowiskowe mogą się różnić dla poszczególnych fragmentów robót, także materiały 
powinny być dobrane aby odpowiadały warunkom w miejscu ich zastosowania. Wszystkie lokalne 
zwyczaje, prawa i przepisy przedstawione przez Zamawiającego i inne władze w odniesieniu do 
dostaw i źródeł materiałów muszą być przestrzegane. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  
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2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie Materiałów i Urządzeń mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki Materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. W przypadku, gdy Inspektor będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

 Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

 Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Każdy rodzaj Robót, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem oraz kosztem związanym z ich demontażem. W 
przypadku gdy Materiały nie będą w pełni zgodne z Kontraktem i wpłynie to na jakość elementów 
budowli, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o 
swoim zamiarze przed użyciem tego materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być potem zmieniany bez zgody Inspektora.  

2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Nie dopuszcza się użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia i ludzi.  

2.7. Przechowywanie i magazynowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem. 

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez 
właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Robót. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów, 
wraz z kopiami tych instrukcji. Na Teren Budowy nie wolno zwozić żadnych materiałów dopóki nie 
będą spełnione następujące warunki: 

 Inspektor otrzymał od Wykonawcy wymagania producenta odnośnie warunków 
składowania Materiałów na Terenie Budowy;  oraz 

 teren, na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany 
przez Inspektora. 

2.8. Stosowanie materiałów z odzysku 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania metod pracy pozwalających na odzysk 
wartościowych materiałów w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych. Wykonawca, zapewni, aby 
tymczasowo składowane materiały z odzysku, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Wszystkie 
materiały z odzysku niezakwalifikowane przez Inspektora do ponownego wbudowania (jeżeli 
Kontrakt dopuszcza ich wbudowanie) lub przekazania Zamawiającemu, stanowią odpad i będą 
unieszkodliwione staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowej. 
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2.9. Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń 

Każda partia Materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać 
zatwierdzone przez Inspektora. Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich 
prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
atesty, aprobaty, świadectwa itp.  

Dla Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły z 
przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i Urządzeń. 
Atesty takie mają stwierdzić, że odnośne Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według 
wymagań zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak również 
podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia 
dostarczone na Teren Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty.  

Inspektor może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, urządzeniach przed 
ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile 
uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
Materiałów i Urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześniej w celu 
przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora i testów.  

Wykonawca przedstawi na życzenie Inspektora próbki do jego akceptacji, a przed 
przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod 
względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne 
rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. 
Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z 
materiałami, a istniejących w innych językach. Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne 
projektowania, akceptacje otrzymają również urządzenia skonstruowane według innych 
standardów międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania 
eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do 
dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie 
zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu. 

2.10. Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp. 

Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku 
polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być 
wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe 
dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta. Wymagane oznakowania zostaną 
zrealizowane przez Wykonawcę.  
Koszt oznakowań należy wliczyć w ceny jednostkowe robót podstawowych. 

2.11. Usługi specjalistów- pracowników Producentów 

Koszt wszelkich usług świadczonych przez specjalistów będących pracownikami producentów 
świadczone podczas przeprowadzania Robót budowlanych pokrywa Wykonawca. 

2.12. Obsługa serwisowa dostarczonych Urządzeń 

Wymaga się, aby serwis wszelkich instalowanych Urządzeń, w przypadku wystąpienia awarii, 
przybył na teren obiektu w ciągu 2 dni roboczych od powiadomienia, w celu: 

 ustalenia przyczyny awarii, 
 podania sposobu jej usunięcia, 
 ustalenia terminu usunięcia awarii. 

3 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie Robót w terminie przewidzianym Kontraktem.  
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentów lub utrata ich 
aktualności będą wystarczającym powodem do wydania przez Inspektora polecenia 
natychmiastowego wstrzymania użytkowania przedmiotowego sprzętu i usunięcia z Terenu 
Budowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się 
okazać odpowiednimi zaświadczeniami. 

W przypadku gdy Urządzenia nie będą w pełni zgodne z Kontraktem i wpłynie to na jakość 
elementów budowli, to takie Urządzenia będą niezwłocznie zastąpione innymi. 

4 Transport 

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do 
przewożenia materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentach Kontraktowych. Nie mogą one wpływać niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania Kodeksu 
Drogowego i innych przepisów, szczególnie, jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciążeń na 
osie.  

Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o 
nietypowej wadze oraz powinien informować o takim transporcie. Samochody o nadmiernym 
nacisku na oś nie powinny zostać dopuszczone do ruchu na terenie zakończonych robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkód spowodowanych takim 
transportem na swój własny koszt. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 
budowy.  

5 Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za 
jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami Specyfikacjach Technicznych, poleceniami Inspektora oraz 
opracowanymi przez Wykonawcę: Programem (harmonogramem robót), projektem organizacji 
robót i Planem Zapewnienia Jakości. 

Harmonogram robót wraz z planem płatności i harmonogramem finansowym będzie obowiązujący 
po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i Inspektora.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
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oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie i w Specyfikacjach Technicznych, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Inspektora o wszystkich występujących 
problemach i zagrożeniach mających wpływ na Roboty lub opóźnienia w Robotach i/lub 
wpływające na zmiany w przedkładanych przez Wykonawcę planach płatności i harmonogramach 
finansowych. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Inspektora o wszelkich kwestiach, 
które mogą zagrażać zakończeniu Kontraktu w Czasie na Ukończenie. Wykonawca zobowiązany 
jest do podania działań zapobiegawczych i/lub naprawczych (programów naprawczych)  dla 
wyeliminowania tych problemów/zagrożeń. 

5.2. Odwodnienia wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem 
Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawcy). Projekt 
odwodnienia wymaga zatwierdzenia przez Inspektora przed przystąpieniem do Robót 
zasadniczych. 

5.3. Zieleń 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub 
przesadzania drzew i krzewów  

W przypadku, gdy na terenie, na którym będą realizowane roboty, znajdować się będą krzewy i 
drzewa, wymagające usunięcia w celu umożliwienia realizacji robót, a których usunięcie będzie 
wymagało uzyskania decyzji administracyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do możliwie jak 
najszybszego poinformowania Inspektora o tym fakcie. Stosowne decyzje pozyska Wykonawca 
własnym staraniem na podstawie upoważnień udzielonych przez Zamawiającego. 

Koszt wycinki drzew i krzewów oraz zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. 
załadunek, transport, rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca. 

Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

5.4. Zgodność Robót z Dokumentami Kontraktowymi 

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi i poleceniami 
Inspektora oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy stanowią całość Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Akcie Umowy. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich 
szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wycenie poszczególnych 
robót, planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. 
Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora, który zajmie stanowisko 
w zgłaszanej przez Wykonawcę sprawie. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne z Kontraktem. 
Dane określone w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe. 
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5.5. Szczególne zasady prowadzenia robót  

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie robót zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i 
warunkami wydanymi przez gestorów sieci, zarządców dróg i innych właścicieli. W szczególności: 

 Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest powiadomić wszelkich 
właścicieli urządzeń i sieci,  

 przed zasypaniem odkrytych urządzeń elektroenergetycznych należy uzyskać od 
przedstawiciela Rejonu Energetycznego wpis do dziennika budowy o sprawdzeniu 
stanu wykonania prac zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

 przed przystąpieniem do wykonawstwa należy uzyskać w Rejonie Energetycznym 
informację czy nie nastąpiły zmiany w uzbrojeniu. 

 należy zlecić stały nadzór uprawnionemu przedstawicielowi TP S.A. nad pracami 
związanymi z przebudową i zabezpieczeniem kabla światłowodowego oraz urządzeń 
telekomunikacyjnych innych niż linie światłowodowe. 

 w miejscach kolizji i zbliżeń prace prowadzić wyłącznie pod nadzorem i po uzgodnieniu 
z operatorami infrastruktury 

 prace ziemne w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem 
właścicieli tych sieci. W tych rejonach wykopy należy wykonywać ręcznie, 

 skrzyżowania bezkolizyjne z istniejącym uzbrojeniem terenu (gazociąg, wodociąg, kable 
energetyczne, kable telefoniczne) wymagają stosowania rur ochronnych zgodnie z 
przepisami PN oraz uzgodnieniami z zarządcami poszczególnych sieci, 

 w rejonach występowania istniejącego drenażu odwadniającego roboty wykonywać 
ręcznie, konieczne jest jego przywrócenie do stanu sprzed rozpoczęcia robót i staranna 
naprawa ewentualnych jego uszkodzeń, 

 włazy przepompowni ścieków zabezpieczyć przed dostaniem się do ich wnętrza osób 
niepożądanych, 

 zachować normatywne odległości od istniejącej infrastruktury i urządzeń (kabli, 
gazociągów, kanałów co itp.) 

 wykonywać próbne przekopy  w celu dokładnego zlokalizowania istniejącej 
infrastruktury, 

 Wykonawca prac ziemnych ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ewentualnych 
awarii oraz spowodowanie zagrożeń dla pracowników i osób postronnych, na skutek  
nieprawidłowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia itp. 

 Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, 
który w razie potrzeby będzie służył pomocą Zamawiającemu przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę.  

 Wykonawca zatrudni również uprawnionego geologa do obsługi geotechnicznej – 
przeprowadzania badań zagęszczenia gruntu dna wykopów pod posadowienia obiektów 
i zasypywanych wykopów, sprawdzania zgodności rzeczywistych parametrów gruntu z 
przyjętymi do projektowania, itp. 
Szczegółowe wymagania dotyczące metod prowadzenia robót budowlanych zawarte są 
również w dokumentacji projektowej.  

 Wykonawca uzyska po zakończeniu prac na działkach prywatnych oświadczenia 
właścicieli działek, na których były wykonane roboty, o przywróceniu działki do stanu 
pierwotnego oraz o braku roszczeń z ich strony w stosunku do Zamawiającego. 

 Wykonawca zgłosi zakończenie robót odpowiednim zarządcom (np.  dróg) i dokona 
protokólarnego przekazania terenów będących w ich posiadaniu. W przypadku 
wniesienia przez zarządców uwag lub zastrzeżeń co do wykonanych robót Wykonawca 
naprawi/usunie je na własny koszt.  

Ponadto: 
 Wykonawca własnym kosztem i staraniem uzyska niezbędne informacje odnośnie 

osnowy geodezyjnej oraz punktów wysokościowych potrzebne do wytyczenia i 
zrealizowania przedmiotu umowy. 

 Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykonana wszelkie uzgodnienia, 
wyjaśnienia z właścicielami posesji  niezbędne do wykonania i ukończenia robót 
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przewidzianych Kontraktem.  
 Roszczenia osób trzecich w tym mieszkańców posesji, spowodowane działaniami 

Wykonawcy, zostaną zaspokojone staraniem i na koszt Wykonawcy. 
 Po zakończeniu robót należy odtworzyć do stanu pierwotnego trawniki, nawierzchnie 

dróg i chodników. (odtworzenie konstrukcji dróg do stanu pierwotnego dotyczy pasa 
robót, w którym były prowadzone bezpośrednio roboty. W przypadku gdy warunki 
nakładają obowiązek odtworzenia nawierzchni drogi poza pasem prowadzonych robót, 
to fakt ten należy zgłosić Inspektorowi w celu określenia kwalifikalności kosztów). 

5.6. Istniejące instalacje 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociągi, 
gazociągi i tym podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących 
uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót 
ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której 
uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą 
wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i 
gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji 
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas 
wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny 
koszt. 

Wykonawca będzie realizować roboty w taki sposób aby zminimalizować ewentualne 
niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w 
sąsiedztwie budowy spowodowane swoją działalnością. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać 
własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, 
przedsiębiorstw i właścicieli wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, 
zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego 
zamontowania istniejącej instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z 
Inspektorem. Wykonawca zabezpieczy nadzór właścicieli lub administratorów uzbrojenia 
podziemnego nad realizacją robót w pobliżu ich uzbrojenia. 

Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzór eksploatatorów istniejącego uzbrojenia nad 
wykonawstwem przy zbliżeniach do istniejących sieci), nie podlegają odrębnej zapłacie i i 
przyjmuje się, że są wliczone w Ceną Kontraktową. 

6 Kontrola jakości robót 

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości (SZJ), aby wykazywać stosowanie wysokiej 
jakości robót. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, 
co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a 
także aprobatach technicznych. Wykonawca na żądanie Inspektora dostarczy świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

6.1. Program zapewniania jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest 
zobowiązany przedstawić Plan Zapewnienia Jakości do akceptacji Inspektora, który będzie 
zawierać:  
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a) część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym,  

 proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaje i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzanie mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Rodzaj i częstotliwość kontroli i badań robót (dla każdego typu przeprowadzanych kontroli Plan 
Zapewnienia Jakości powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, czas i częstotliwość 
przeprowadzania, kryteria dopuszczalności, sposób udokumentowania jak również podać kto jest 
odpowiedzialny za jej wykonanie). 

Plan Zapewnienia Jakości musi być spójny z projektem organizacji robót i Programem. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury. 

Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
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pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych Materiałów, 
które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami specyfikacji 
technicznych i norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w Kontrakcie, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w systemie zapewnienia jakości. 

6.6. Badania dokonywane przez Inspektora / Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i/lub producenta Materiałów. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Kontraktu na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niezgodne ze stanem faktycznym lub 
wymaganiami kontraktowymi, to Inspektor, po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego,  poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań. Jeżeli z dodatkowych badań okaże się, że badania przedkładane przez Wykonawcę są 
nieprawidłowe to wszelkie koszty badań dodatkowych pokryje Wykonawca robót. Jeżeli badania 
dodatkowe potwierdzą prawidłowość badań wykonywanych przez Wykonawcę do koszt badań 
dodatkowych pokryje Zamawiający.  

6.7. Dokumentacja Budowy 

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności: 
1) Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym, 
2) Dziennik budowy, 
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3) Księga obmiarów, 
4) Protokoły przekazania Terenu Budowy, 
5) Dokumenty Wykonawcy, 
6) Komunikaty (pisma) zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, 

Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.), 
7) Program Robót (Harmonogram Robót), plan płatności, harmonogram finansowy 
8) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki 

Kontraktu załącznikami, 
9) Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów, 
10) Dokumenty zapewnienia jakości, 
11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 
12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 
13) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych.  

6.8. Dokumenty zapewnienia jakości 

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. 
oraz inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia Jakości. Dokumenty 
te będą wymagane podczas Odbiorów i Prób Końcowych Robót. Inspektor powinien mieć 
nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 

6.9. Przechowywanie Dokumentacji Budowy 

Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i 
oznaczone wg wskazań Inspektora powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie 
zalecone przez Inspektora. 

W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go odtworzyć w formie 
dozwolonej przez prawo.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6.10. Inspekcje telewizyjne 

Po zakończeniu Robót, Wykonawca wykona inspekcję za pomocą telekamery wykonanych 
kanałów grawitacyjnych. Inspekcję telewizyjną należy wykonać pod nadzorem Inspektora.  

Wymagania dla inspekcji TV: 
a) wymagana specyfikacją inspekcja TV, powinna zawierać : 

 protokół z każdego badanego odcinka wraz z protokołem spadków, 
 zestawienie zbiorcze protokołów - na którym powinny się znaleźć takie informacje jak: 

data inspekcji, nazwa kolektora, nazwa miejscowości, średnica i materiał badanej rury, 
nazwy studzienek (początkowej i końcowej) między którymi dokonywana była inspekcja 
TV, długość każdego badanego odcinka, stan kanału (wpisane zaobserwowane 
nieprawidłowości), uwagi gdzie można wpisywać inne informacje jak występujące na 
danym odcinku przeciwspadki, itp., 

 kopię cyfrowego nagrania video każdego badanego odcinka, wraz z kopią 
przekazywanych protokołów i wykresów spadków (kopie protokołów i wykresów 
spadków oraz klipy video badanych odcinków powinny być nagrane na płytę CD lub 
DVD); 

 mapę z zaznaczonymi odcinkami których dotyczyła inspekcja TV  
b) warunki prowadzenia inspekcji :  

 przed rozpoczęciem inspekcji TV kolektor musi być dokładnie wyczyszczony aby móc 
prawidłowo określić jego stan techniczny; 

 w zależności od występującej średnicy kanału należy przewidzieć montaż dodatkowego 
oświetlenia (duże średnice), większych średnic kół wózka kamery, wysięgnika głowicy 
kamery, tak aby nagranie video badanego odcinka było wysokiej jakości 
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c) inspekcja TV składa się z jednoczesnego nagrywania strumienia video z badanego 
odcinka, dokonywania pomiaru spadków badanego odcinka, zapisu wszelkich 
nieprawidłowości  

d) w trakcie prowadzenia obserwacji należy w sposób szczególny zwrócić uwagę na 
następujące nieprawidłowości i opisać je w polu obserwacji programu do inspekcji TV: 
 wgniecenia punktowe rury PVC, które powstają na skutek nacisku kamieni na ściankę 

rury 
 sposób wykonania każdego łączenia rur, a w szczególności: czy nie wystaje uszczelka 

kołowa lub inny materiał uszczelniający, czy łączenia są dobrze „dobite”, czy złącze nie 
jest przemieszczone wzdłużnie, promieniście lub pod kątem, czy nie ma ubytków rury 
(rura kamionkowa) 

 pęknięcia ścianek rur :  wzdłużne , poprzeczne, obwodowe, złożone, spiralne na złączu, 
pęknięć na złączu.  

 deformacja pionowa lub pozioma rury, uszkodzenia powierzchniowe, naprawy punktowe 
 załamania , zapadnięcia kanału, inkrustacja kanału  
 kolana na ciągu, przed i za studzienką   
 zaleganie wody na danym odcinku bez spływu w kierunku przepływu  
 infiltracja wody gruntowej do kanału, pocenie, kapanie lub eksfiltracja ścieków do wód 

gruntowych 
 przeszkody, blokujące swobodny przepływ w kanale. 
 występowanie osadów odłożonych (drobnoziarnistych,   gruboziarnistych,  twardy lub 

zbity materiał) 
 wadliwie wykonane przyłączenia, czy są dobrze umiejscowione, czy nie wystają 

wewnątrz rury, czy przyłącze nie jest zablokowane, itp. 
 
W przypadku  wykonania inspekcji kanałów kamerą bez wymaganego nadzoru lub nie spełniającej 
powyższych wymagań technicznych lub jakościowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
wykonania ponownej inspekcji na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z utrzymaniem robót po ich wykonaniu a 
przed wydaniem Protokołu Odbioru Inspektor za zgodą Zamawiającego lub Zamawiający mogą 
polecić wykonanie powtórnych inspekcji wskazanych odcinków.    

Jeżeli dodatkowe inspekcje wykażą niezgodności jakościowe Robót, to wszelkie koszty inspekcji i 
wszelkich konsekwencji z tego tytułu pokryje Wykonawca robót. Jeżeli dodatkowe inspekcje 
potwierdzą prawidłowość stanu wykonywanych robót zgodnie z wymaganiami ST, to koszt 
dodatkowych inspekcji pokryje Zamawiający.  

7 Obmiar robót 

7.1. Zasady obmiaru robót 

Księgę Obmiarów prowadzi Wykonawca. Wykonawca przeprowadza obmiar robót po 
wcześniejszym powiadomieniu Inspektora i uzgodnieniu z nim terminu obmiaru. Wyniki obmiaru 
powinny być wpisywane w księdze obmiaru i określać rzeczywisty zakres dokonanych robót 
zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki powinny być wyrażone w jednostkach 
określonych w Przedmiarze Robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  
 
Obmiar Robót będzie potwierdzony przez uprawnionego geodetę w formie szkiców geodezyjnych 
powykonawczych i zatwierdzony przez Inspektora. 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuż 
linii osiowej, szerokość po prostej prostopadłej do osi drogi.  
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Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora. W celu potwierdzenia dokładności mogą być wymagane certyfikaty jakości i 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót. 

8 Odbiór robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczególnych Robót, 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

 odbiorowi robót zanikających  
 odbiorowi częściowemu, 
 Przejęciu Części Robót, 
 Przejęciu Robót 

8.1. Odbiór robót zanikających  

Odbiór Robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu lub demontażowi. 
Odbiór robót zanikających będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor – 
wpisem do Dziennika Budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca co 
zostaje odnotowane w Dzienniku Budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem 
Inspektora.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia  i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość robót zanikających ocenia 
Inspektor. 

8.2.  Odbiór częściowy 

Z czynności odbioru częściowego powstanie protokół, do którego załączone zostaną: księgi 
obmiarów (o ile dotyczy), potwierdzone przez Inspektora, szkice geodezyjne, protokoły prób i 
badań (np. prób szczelności, badań zagęszczeń), oświadczenia właścicieli nieruchomości o 
przywrócenie działki do stanu pierwotnego i inne dokumenty, wymagane przez Inspektora. 

8.3. Przejęcie Części Robót  

Dopuszcza się Przejęcie Części Robót. 
Przejęcie Części Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
Części Robót dokonuje się wg zasad jak przy Przejęciu Robót. W trybie Odbioru Części Robót 
Inspektor wystawia protokół odbioru częściowego. 

8.4. Odbiór Robót  

Odbiorowi Robót podlegają całkowicie zakończone Roboty. Przejęcie Robót polega na finalnej 
ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru Robót będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora i Zamawiającego. Odbioru Robót dokona komisja - dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami 



ST 00.00 – Wymagania ogólne. 

28 
 

technicznymi. 

8.5. Dokumenty potrzebne do Odbioru Robót  

Przejęcie robót przez Zamawiającego nastąpi po zakończeniu przez Wykonawcę robót 
zasadniczych. Drobne pozostałe prace dopuszcza się, żeby były wykonane przez Wykonawcę w 
okresie gwarancyjnym. 

Do Odbioru Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu,  
 recepty i ustalenia technologiczne,  
 dzienniki budowy (oryginał) i księgi obmiarów,  
 pozytywne opinie nadzorów branżowych (zabezpieczenie kolizji i skrzyżowań sieci, itp), 
 wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości,  
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości,  
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie ze specyfikacją i 
Programem Zapewnienia Jakości 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń (o ile takie roboty wyz stąpiły),  

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
 instrukcje eksploatacyjne (jeżeli były wykonywane), 
 szczegółowe rozliczenie wartości przedstawionych do odbioru środków trwałych wg 

grup środków trwałych zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

W przypadku stwierdzenia, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, z 
uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu  na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu Zamawiający dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.  

Przekazanie sieci kanalizacji do eksploatacji zostanie potwierdzone pisemnie "Protokołem 
przekazania do eksploatacji". 

8.6. Pozwolenie na użytkowanie 

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności 
niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót lub 
zgłoszenia zakończenia robót do właściwych władz lokalnych. 

Dokumenty, zgodnie z prawem budowlanym, niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego 
pozwolenia na użytkowanie Robót lub zgłoszenia zakończenia robót: 

1) Dziennik budowy 
2) Oświadczenie kierownika budowy: 

 o zgodności wykonania części obiektu zgodnie z projektem i warunkami o pozwolenie 
na budowę oraz przepisami, 

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a w razie korzystania- 
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu 
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3) Protokoły prób i badań: 
4) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
5) W przypadku zmian dokonanych w trakcie realizacji, dodatkowo: 

 kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu z naniesionymi 
zmianami 

 uzupełniający opis 
 oświadczenie kierownika budowy potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru 

aprobujących zmiany 

W przypadku zakwestionowania tych dokumentów przez instytucje upoważnione do ich 
opiniowania Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia lub uzupełnienia tych dokumentów.  

9 Podstawa płatności  

9.1. Postanowienia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót lub cena ryczałtowa w zależności od 
ustalonych warunków kontraktowych. 

Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, 
czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót 
wycenionych w danej pozycji bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w 
Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót czy też nie. 

W cenach jednostkowych i kwotach ryczałtowych należy między innymi (lecz nie wystarczająco) 
uwzględnić: 

 robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane; 
 wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych 

do wykonania  robót, a nie wymienionych bezpośrednio w kontrakcie) wraz z kosztami 
ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transport na teren budowy,  

 wartości pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy); 

 koszty pośrednie, w skład w których wchodzą m.in.: płace personelu i kierownictwa 
budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i zaplecza budowy (w 
tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, koszty dzierżawy pasów roboczych, ekspertyzy dotyczące 
wykonania Robót, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty ogólne 
przedsiębiorstwa, i inne; 

 koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń i robót itp. niezbędnych do 
wykonania Robót Stałych, przeprowadzenia Prób końcowych oraz utrzymania ciągłości 
pracy istniejących systemów; 

 koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ; 
 koszty nadzorów branżowych 
 koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Kontraktu, dla których nie 

przewidziano odrębnych pozycji przedmiarowych w tym roboty tymczasowe polegające 
miedzy innymi na przebudowie obiektów kolidujących, (z realizowanymi kanałami) pod 
nadzorem ich właścicieli, w tym wykonanie przebić i przejść przez ściany  budynków  
lub zbiorniki szamb celem dokonania połączenia z instalacją wewnętrzną.   

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie Zgłaszania Wad; 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, Do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT 

Ponadto informacje dotyczące podstawy płatności zawarte są w ST oraz Preambule do 
Przedmiaru Robót.  

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
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Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją rozliczeniową. 

9.2. Zasady rozliczenia za spełnienie wymagań niniejszej ST 00.00 

Rozliczeniu będą podlegać roboty wykonane i odebrane przez Inspektora. 

Elementy robót wynikające z ST 00.00 dla których nie przewidziano odrębnych pozycji w 
Przedmiarze Robót, nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się je za uwzględnione i wliczone w 
ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawcę w wypełniony Przedmiar Robót. 

10 Przepisy związane 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami oraz 
obowiązującymi normami PN (EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo, w szczególności wyszczególnionymi w branżowych STWiORB oraz 
dokumentacji projektowej. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. 
 

 


